MAZATLAN

INICIO: 07/0CTUBRE/2023

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION: 45 DIAS NAT.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO: 20/NOVIEMBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALBERT EINSTEIN ENTRE LA CALLE EULER Y
CALLE VAN ALLEN EN EL FRACC. VILLA GALAXIA

26/JUN10/2023

No.- de Obra DOP-23-395
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ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE ALBERT EINSTEIN ENTRE LA CALLE EULER Y
CALLE VAN ALLEN EN EL FRACC. VILLA GALAXIA

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS
DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DEMOLICION DE GUARNICION TIPO "L" CON MEDIOS
MECANICOS (RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO DE
MARTILLO), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN
CAMION

DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE

M2

PZA

M2

ML

PZA

PZA
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10

11

POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO 1 O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

ACARREOS

CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y

M3

M3

M3-KM

M2

M2

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

695.94

1,267.49

12,674.90

1,240.83

1,240.83



MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION: 45 DIAS NAT.

TERMINO: 20/NOVIEMBRE/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALBERT EINSTEIN ENTRE LA CALLE EULER Y
CALLE VAN ALLEN EN EL FRACC. VILLA GALAXIA

26/JUNIO/2023
No.- de Obra DOP-23-395
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.
12 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 1,240.83

COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

13 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA M2 1,240.83
DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

14 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 306.89

PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

15 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 1,056.70

F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

16 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 41.27
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
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INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

17 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA  PZA 2.00
CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL
PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011

18 BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 PZA 2.00
KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

19 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 916.65
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

20 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1,240.83
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

21 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 6.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA
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22 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 1,240.83

N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
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