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Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

001 PLATAFORMAS Y PISOS

002 ESTRUCTURAS METALICAS DE CANCHAS CLASICAS DE PTR PADEL
CON ILUMINACION

003 SERVICIO SANITARIO TIPO ( 6.50 x 3.80 mts.)

004 BIODIGESTOR

005 POZO DE ABSORCION

006 AREA DE RECEPCION-RENTA
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001 PLATAFORMAS Y PISOS

01 PRELIMINARES

010103 TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO M2 979.42
NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS (INCLUYE :
MATERIAL Y MANO DE OBRA)

011799M DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON M3 85.11
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO , INCLUYE: RETIRO DEL
MATERIAL , MANO DE OBRA  Y HERRAMIENTA.

010208 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO TIPO II DE 0.00 A M3 555.62
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCION DE SUELO.

180143 FORMACION DE CAPA DE PIEDRAPLEN DE DE 20 cm. DE ESPESOR M2 945.82
CON PIEDRA BOLA, INCLUYE: PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO,
COMPACTACION, MANO DE OBRA ( COMPACTACION POR MEDIOS
MECANICOS).

010320 RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON BAILARINA, M3 105.72
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

010312 RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON PIZON M3 271.02
MECANICO (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO DE RIO (GRAVA-
ARENA CEMENTADA) PUESTO EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

010412 CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 712.54
EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE
OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN M3-KM 6,412.86
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO

02 CIMENTACION

020103 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL M2 70.78
AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

021299 ZAPATA CORRIDA DE 1.00 X 0.20 MTS. DE ESPESOR PROMEDIO, ML 67.93
CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARS. DE 1/2" @ 20
CMS.EN DOBLE PARRILLA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

021263 ZAPATA CORRIDA DE 0.60 X 0.15 MTS. ARMADA CON 3 VARS. DE 3/8" ML 5.70
LONGUTUDINAL Y VARS. DE 3/8" A.C. 25 CMS. EN SENTIDO
TRANSVERSAL, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

030160M MURO DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONCRETO M2 146.00
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO No.3 @ 20 cms.
EN A.S. INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO , CURADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.

021801 IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ( M2 316.32
EMULTEX-ASB), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CANC23PADELTIPOOK PAGINA:1
                 



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL UBICADAS
EN PARQUE CULIACAN 87, COLONIA REPUBLICA MEXICANA, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

FECHA:01/Oct/2023

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

03 PISOS

030313 DENTELLON DE 15X50 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO ML 77.92
CON ACERO DE 3/8" @ 20 CMS. EN SENTIDOS TRANSVERSAL Y 3
VARILLAS EN SENTIDO HORIZONTAL, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO,
FABRICACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

060149M PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS, M2 943.20
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO,
INCLUYE : MALLA- LAC 6-6-10-10, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO,
CURADO DE LA SUPERFICIE TERMINADA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

060312M ZAMPEADO CON PIEDRA BOLA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO M2 62.30
ARENA PROPORCION 1:5 EN TALUD INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

060507 ESCALON FORJADO DE CONCRETO DE 30 CMS. DE HUELLA Y 17.00 ML 87.20
CMS. DE PERALTE, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

060463 REPIZON DE CONCRETO DE 0.40 MTS. DE ANCHO DE CONCRETO ML 26.20
ARMADO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON 4
VARILLAS DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 25 EN SENTIDO
TRANVERSAL, ACABADO PULIDO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)

06 ALUMBRADO

100510 EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, ML 79.60
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

100514 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 30 X 40 ML 79.60
CMS. EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIÓN.

101005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 32 MM ML 79.60
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

0101983 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP- ML 116.60
DRS   INCLUYE: MATERIAL,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

102006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P/G DE ML 13.00
1", INCLUYE:COPLE GALVANIZADO DE 1", CODOS,ABRAZADERA. PERNO
HILTI, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

100404 REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CMS. CON PZA 4.00
MARCO DE ANGULAR DE FIERRO. INCLUYE: TAPA, PLANTILLA DE
GRAVA, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

0101983 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP- ML 85.60
DRS   INCLUYE: MATERIAL,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

0101254M CONEXIONES DE REGISTRO A TABLERO, INCLUYE; CABLE, MATERIAL. PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

7AJ SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN CIRCUITO PZA 1.00
FINAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
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PU0002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PIRAMIDAL 90X70X30, INCLUYE: PZA 1.00
MANO DE OBRA, GRUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PROY01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 REFLECTOR RE-10 DE 200W LED PZA 1.00
MCA. EPISTAR O SIMILAR EN POSTE METALICO OCTAGONAL DE 9 MTS,
INCLUYE: POSTE, CABLE THW CAL. 10 F, CABLE THW CAL. 8 T.F., FOCO
200W, TUERCAS Y ARANDELAS DE 3/4", PINTURA, CRUCETA PT-200
PARA MONTAJE DE LUMINARIAS,GABINETE HIMEL 25X20X15,
SOLADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

100806 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-12 O PZA 1.00
SIMILAR. INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

100807 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE PZA 5.00
1 X 15 A 50 AMP.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

002 ESTRUCTURAS METALICAS DE CANCHAS CLASICAS DE PTR PADEL
CON ILUMINACION

CANCHA CANCHA 1

MARCPT SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS DE METAL PERIMETRAL SIN M2 108.00
CONTRAFUERTES CON PAREDES DE CRISTAL TEMPLADO DE 10MM,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

HERRCM SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA CON MALLA, M2 91.20
ELECTROSOLDADA DEL 8, INCLUYE: TORNILLERIA, HERRAJES,
BUJESDE MYLAMID, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

PINELEC SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE HORNO M2 107.20
ELECTROSTATICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SISTLUM SUMINSITRO E INSTALACION DE POSTE DE 3" DE DIAMETRO DE 6.00 PZA 4.00
MTS. DE ALTURA CON DOS LUMINARIAS LED DE 400 WATTS CON
PLACA BASE PARA SUJECION, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CABLE12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO, INCLUYE: MATERIAL, ML 84.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PASINT12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO IMPORTADO M2 200.00
MODELO EVENTS TPUR PREMIER RIZADO DE COLOR VERDE, AZUL O
ROJO DE MONOFILAMENTO, FORMA DIAMANTE TEXTURIZADO CON
CARACTERISTICAS EUROPEAS, CON ARENA Y LINEAS BLANCAS
INTEGRADAS, ALTURA 12 MM, PESO DE FIBRA1133 GR/M2, BACKING
PRIMARIOOOO DE PP Y CAPA DE SELLADO DE SBR PESO TOTAL DEL
PRODUCTO 326 G/M, , INCLUYE: ARENA SILICA, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN  

REDIMPW SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED IMPORTADA WINCH OCULTO EN PZA 1.00
BRONCE CON SISTEMA DE TENSION OCULTO PARA LA RED Y DOS
POSTES DE 1.00 MT. DEALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CANC23PADELTIPOOK PAGINA:3
                 



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL UBICADAS
EN PARQUE CULIACAN 87, COLONIA REPUBLICA MEXICANA, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

FECHA:01/Oct/2023

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

CANCHA CANCHA 2

MARCPT SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS DE METAL PERIMETRAL SIN M2 108.00
CONTRAFUERTES CON PAREDES DE CRISTAL TEMPLADO DE 10MM,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

HERRCM SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA CON MALLA, M2 91.20
ELECTROSOLDADA DEL 8, INCLUYE: TORNILLERIA, HERRAJES,
BUJESDE MYLAMID, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

PINELEC SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE HORNO M2 107.20
ELECTROSTATICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

SISTLUM SUMINSITRO E INSTALACION DE POSTE DE 3" DE DIAMETRO DE 6.00 PZA 4.00
MTS. DE ALTURA CON DOS LUMINARIAS LED DE 400 WATTS CON
PLACA BASE PARA SUJECION, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CABLE12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO, INCLUYE: MATERIAL, ML 84.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PASINT12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO IMPORTADO M2 200.00
MODELO EVENTS TPUR PREMIER RIZADO DE COLOR VERDE, AZUL O
ROJO DE MONOFILAMENTO, FORMA DIAMANTE TEXTURIZADO CON
CARACTERISTICAS EUROPEAS, CON ARENA Y LINEAS BLANCAS
INTEGRADAS, ALTURA 12 MM, PESO DE FIBRA1133 GR/M2, BACKING
PRIMARIOOOO DE PP Y CAPA DE SELLADO DE SBR PESO TOTAL DEL
PRODUCTO 326 G/M, , INCLUYE: ARENA SILICA, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN  

REDIMPW SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED IMPORTADA WINCH OCULTO EN PZA 1.00
BRONCE CON SISTEMA DE TENSION OCULTO PARA LA RED Y DOS
POSTES DE 1.00 MT. DEALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

003 SERVICIO SANITARIO TIPO ( 6.50 x 3.80 mts.)

01 PRELIMINARES

*TEMP12 TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO M2 37.60
NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS (INCLUYE :
MATERIAL Y MANO DE OBRA)

010212 DESPALME DE TERRENO A MANO CORTANDO UN ESPESOR M2 37.60
PROMEDIO DE 10 CMS.INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..

*TEMP14 EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y M3 46.97
FONDO. MATERIAL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.,
COLOCANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE  LA CEPA.

010312 RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON PIZON M3 15.03
MECANICO (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO DE RIO (GRAVA-
ARENA CEMENTADA) PUESTO EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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*TEMP15 RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON BAILARINA, M3 22.84
CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

010412 CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 29.69
EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE
OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN M3-KM 267.21
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO

02 CIMENTACION

*TEMP18 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL M2 16.98
AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP19 ZAPATA CORRIDA DE 0.60 X 0.15 MTS. ARMADA CON 3 VARS. DE 3/8" ML 28.30
LONGUTUDINAL Y VARS. DE 3/8" A.C. 25 CMS. EN SENTIDO
TRANSVERSAL, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP20 CASTILLO DE 15x15cm. EN CIMENTACION CONCRETO ACABADO ML 16.90
COMUN F'C=250 KG/CM2-3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE
3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

*TEMP21 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. M2 36.98
RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON UNA
VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

*TEMP22 DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ML 35.90
ARMADA CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" DE DIAM. @ 20
CMS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIAL MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP23 IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ( M2 91.78
EMULTEX-ASB), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

03 MUROS, CADENAS Y CASTILLOS

*TEMP24 MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM M2 56.08
EN 12.5 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-
ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN, EL PRECIO, INCLUYE:
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP25 CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. ARMADO ML 39.80
CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

*TEMP26 DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ML 30.45
ARMADA CON 4 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST. DE 1/4" DE DIAM. @ 20
CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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04 LOSAS Y TRABES

*TEMP27 LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA APARENTE M2 42.16
REFORZADA CON 60 KG DE ACERO DEL #3 POR M3, CONCRETO F'C
=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: GOTERO PERIMETRAL INTEGRAL
FORJADO CON TUINO PLANEADO CON MORTERO CEM:ARE 1:3,
TERMINADO INTEGRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

05 ACABADOS DE AZOTEA

*TEMP28 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA M2 42.16
SUPERFICIE, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADO A BASE DE
EMULSION ASFALTICA, PREFABRICADO MARCA COMEX, PASA, APP- PG
( REFORZADO CON FIBRA DE POLIESTER ) O SIMILAR DE 3.5 MM. DE
ESPESOR ADHERIDO A LA SUPERFICIE CON CALOR, ACABADO CON
GRAVILLA COLOR TERRACOTA DE 0.5 MM, COM UN ESPESOR TOTAL
DE 4 MM, (POLIZA DE GARANTIA DEL FABRICANTE Y CONTRATISTA
POR 5 AÑOS), INCLUYE: CARTA CERTIFICADA DE CALIDAD DEL
PRODUCTO, MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE 0.00 A
6.00 MTS. DE ALTURA.

06 PISOS

*TEMP29 PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN M2 8.76
OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO BROCHEADO, INCLUYE : MALLA- LAC
6-6-10-10, CIMBRA APARENTE EN FRONTERA, COLADO, CURADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP30 PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN M2 24.46
OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE :MALLA-LAC 6-
6/10/10, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO RECTIFICADO DE 59 X 59 CMS. M2 24.46
MARCA INTERCERAMIC MODELO CREMA MARFIL CLARO O SIMILAR,
ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE:EMBOQUILLADO, RECORTES,
FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP32 DENTELLON DE 15 X 40 CM CONCRETO F'C=200 KG/CM2- REFORZADA ML 9.40
CON VARILLAS R.N. DE 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

07 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

*TEMP33 APLANADO FINO EN MUROS Y LOSAS A PLOMO Y REGLA CON M2 158.10
MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 UN ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM.
INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP34 FORMACION DE FILOS Y BOQUILLAS EN MURO CON UN ANCHO DE 15 ML 29.35
CMS A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO ESMALTADO 25 X 40 CMS M2 25.56
MARCA INTERCERAMIC, MODELO CREMA MARFIL CLARO O SIMILAR,
COLOR BLANCO, ASENTADO CON PEGAZULEJO.INCLUYE: RECORTES,
FILOS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
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*TEMP36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 15 X 50 M2 6.89
CMS. INTERCERAMIC MODELO WOOD TRAILS APPALACHIAN BROWN
15X50 O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE:
EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

08 HERRERIA Y CANCELERIA

*TEMP37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 2" X 4" X 1/4", PZA 26.00
AHOGADAS EN TRABES, CADENAS Y CASTILLOS PARA RECIBIR
PROTECCIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

*TEMP38 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES PZA 3.00
TUBULARES (#133,#135) Y LAMINA ESTRIADA (#149) CON MARCO (#167)
DE 1.00-1.10 MTS. X 2.20 MTS. INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  EQUIPO.

*TEMP39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO M2 2.08
ANODIZADO NATURAL CORREDIZA EN LINEA DE 3 " Y CRISTAL
FILTRASOL DE 6 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO
PARA SU INSTALACION.

*TEMP40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA (M-1) DE LAMINA ESTRIADA PZA 2.00
Y PTR DE 1" DE MEDIDAS (1.25 X 1.70 MTS.) , INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA Y EQUIPO.(VER DETALLE)

*TEMP41 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARAS DE PZA 2.00
LAMINA ESTRIADA # 149 CAL.20 (0.90 X 1.70 M), INCLUYE : PASADOR
AUTOMÁTICO MARCA ASHICO O SIMILAR,JALADERA MODELO ZAMAC,
MARCA HERRASA O SIMILAR, JALADERA INOXIDABLE DE 22 CM,
MARCA HANDY O SIMILAR, BISAGRAS, MATERIAL MANO DE OBRA Y
EQUIPO.(VER DETALLE )

*TEMP42 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARAS DE PZA 2.00
LAMINA ESTRIADA # 149 CAL.20 (1.10 X 1.70 M), INCLUYE : PASADOR
AUTOMÁTICO MARCA ASHICO O SIMILAR,JALADERA MODELO ZAMAC,
MARCA HERRASA O SIMILAR, JALADERA INOXIDABLE DE 22 CM,
MARCA HANDY O SIMILAR, BISAGRAS, MATERIAL MANO DE OBRA Y
EQUIPO.(VER DETALLE )

*TEMP43 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ( EN ACORDION ) PZA 1.00
DE 2.55 X 2.20 MTS. CON DOS HOJAS EN ACORDION DE 1.625 X 2.20 M
DE ALTURA A BASE DE PTR DE 1" CAL 14 EN PERIMETRO, VARILLA
CUADRADA DE 1/2" @ 22 CMS. EN SENTIDO VERTICAL Y @ 26 CM EN
SENTIDO HORIZONTAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y  EQUIPO. ( VER DETALLE)

*TEMP44 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE BRONCE PARA APOYO DE PZA 4.00
DISCAPACITADOS DE 61 CMS DE LONGITUD DE 1 1/4" DE DIAMETRO,
INCLUYE: TORNILLOS PARA SU FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP45 PROTECCIÓN DE HERRERIA A BASE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2" @ M2 4.06
15 CM EN SENTIDO VERTICAL Y @ 40 CM EN SENTIDO HORIZONTAL,
MARCO PERIMETRAL DE PTR DE 1"CAL. 14, INCLUYE: SUMINISTRO,
FABRICACION, COLOCACION, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)
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09 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

*TEMP46 DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE SAL 4.00
DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP47 RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN SAL 4.00
HIDRÁULICA PARA WC. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL,
RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
PARA SU INSTALACIÓN.

*TEMP48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC COLOR HUESO MARCA CORONA O PZA 4.00
SIMILAR, INCLUYE:TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT.
ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, LLAVES, MANIJA, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y  HERRAMIENTA.

*TEMP49 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA ECONOMICA, INCLUYE: PZA 4.00
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP50 DESCARGA SANITARIA PARA LAVABOS, CON TUBERIA DE PVC DE 2" SAL 1.00
DE DIAM. INCLUYE:RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP51 RAMALEO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN SAL 1.00
HIDRÁULICA PARA LAVABO. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE
CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.

*TEMP52 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER PZA 1.00
COLOR HUESO, MODELO FIRENZE 4 MARCA CORONA O SIMILAR,
INCLUYE:LLAVE DE CONTROL,MAGUERA ALIMENTADORA,LLAVE
MEZCLADORA URREA CROMO , MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP53 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CROMADO DE 2" DE DIAM. PZA 1.00
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP54 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESPOL BOTE EN PISO, PZA 4.00
INCLUYE: CODO, TUBO PVC DE 2", MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP55 DESCARGA SANITARIA PARA COLADERA CON TUBERIA DE PVC DE 2" SAL 4.00
DE DIAM. INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP56 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC DE 19 MM, INCLUYE: ML 5.00
 RANURAS, RESÁNES CON MORTERO CEM-ARE 1:3, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP57 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 19 mm. PZA 1.00
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP58 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILA SANITARIA CON TUBERIA DE PZA 2.00
PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES,
MATERIAL,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP59 REGISTRO DE TABIQUE DE 40 X 40 X 40 CMS. DE LUZ, APLANADO PZA 1.00
INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, PARA
CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO, TAPA,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

CANC23PADELTIPOOK PAGINA:8
                 



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL UBICADAS
EN PARQUE CULIACAN 87, COLONIA REPUBLICA MEXICANA, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

FECHA:01/Oct/2023

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

*TEMP60 REGISTRO DE 0.60 X 1.00 X 0.80 CMS DE PROF.( MEDIDAS INTERIORES) PZA 1.00
FORJADO CON TABIQUE 7X14X28 CMS.Y MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA 1:1:3, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO, APLANADO
PULIDO INTERIOR, FORMACION DE MEDIA CAÑA, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP61 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO MARCA ROTO-PLAS DE 750 PZA 1.00
LTS. DE CAPACIDAD INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

*TEMP62 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA PZA 1.00
TINACOS CON TUBERIA DE 1/2", INCLUYE:CONECCIONES, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.( DISTANCIA DE 12.00 M)

*TEMP63 CONSTRUCCION DE CUBO DE TABIQUE EN FORMA DE "U" DE 1.50 PZA 1.00
MTS.POR LADO Y UNA ALTIRA DE 1.30 MTS. PARA PROTECCION DE
TINACO,INCLUYE: CADENAS, APLANADO, CHAFLANES, MATERIAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP64 BASE PARA TINACO DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS. DE ALTURA FORMADO PZA 1.00
CON TABIQUE DE BARRO, RELLENO CON JAL, CON FIRME DE
CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP65 BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 0.55 x 0.60 x 0.10 mts. DE ESPESOR, PZA 1.00
 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL Y @ 20
CM EN SENTIDO TRANSVERSAL EMPOTRADA EN MURO, INCLUYE:
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CIMBRA, REVESTIMIENTO CON DUELA
CERAMICA DE 15 X 50 CMS. MODELO WOOD TRAILS APPALACHIAN
BROWN DE PRIMERA MCA. INTERCERAMIC 0 SIMILAR DEJAR 2 HUECOS
PARA OVALIN, DEMOLICION DE MURO EN AREA DE EMPOTRAMIENTO,
MATERIAL,  MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.( VER DETALLE).

10 INSTALACIONES ELECTRICAS

*TEMP66 SALIDA DE CENTRO Y/0 CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", SAL 12.00
CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2". MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP67 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, PZA 4.00
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP68 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 O 2 VENTANAS, PZA 4.00
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP69 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUMIANCE MODELO PZA 4.00
MAGNUM SLIM 2 X 18 W. TIPO LED O SIMILAR, INCLUYE: GABINETE,
BASES, BALASTRO, TUBOS LED, ACRILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.

*TEMP70 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-4 O PZA 1.00
SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

*TEMP71 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE PZA 2.00
1 X 15 A 50 AMP.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

*TEMP72 REGISTRO DE TABIQUE DE 40 X 40 X 40 CMS. DE LUZ, APLANADO PZA 1.00
INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, INCLUYE:
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PLANTILLA DE GRAVA, TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

*TEMP73 ALIMENTACION ELECTRICA DE REGISTRO A TABLERO CON CABLE PZA 1.00
THW 8, DOS HILOS, INCLUYE:EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (DISTANCIA 12 MTS.)

11 PINTURA

*TEMP74 PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES MARCA BEREL O M2 167.81
SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA,
RESANES MENORES, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO.

*TEMP75 PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR EN HERRERIA DOS LADOS DE M2 9.67
TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:LIMPIEZA, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, PRIMER, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

*TEMP76 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SOBRE LAMINA M2 17.76
GALVANIZADA, INCLUYE:CROMATO (FONDO ESPECIAL PARA
SUPERFICIES GALVANIZADAS), MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

12 OBRA EXTERIOR

001 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

090607 SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA STRUPACK DE 1/2" PARA ML 10.00
TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE:EXCAVACION, COLCHON DE LIMO,
RELLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

090603 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE ML 5.00
DIAM. INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

002 INSTALACIONES ELECTRICAS

0101254M CONEXIONES DE REGISTRO A TABLERO, INCLUYE; CABLE, MATERIAL. PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

004 BIODIGESTOR

01 PRELIMINARES

*TEMP82 TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO M2 9.00
NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS (INCLUYE :
MATERIAL Y MANO DE OBRA)

*TEMP83 DESPALME DE TERRENO A MANO CORTANDO UN ESPESOR M2 12.00
PROMEDIO DE 10 CMS.INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..

*TEMP84 EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y M3 11.81
FONDO. MATERIAL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.,
COLOCANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE  LA CEPA.
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*TEMP85 RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON PIZON M3 9.85
MECANICO (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO DE RIO (GRAVA-
ARENA CEMENTADA) PUESTO EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

*TEMP86 ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 15.35
Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE:
CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.

*TEMP87 CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN (CAPACIDAD 7M3) DE MATERIAL VIAJE 3.00
PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN. (
MEDIDO SUELTO)

06 PISOS

*TEMP88 PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN M2 9.00
OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO BROCHEADO, INCLUYE : MALLA- LAC
6-6-10-10, CIMBRA APARENTE EN FRONTERA, COLADO, CURADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP89 DENTELLON DE 15 X 40 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ML 11.40
INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,
CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

09 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

*TEMP90 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE ML 10.00
DIAM. INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

12 BIODIGESTOR

*TEMP91 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE PZA 1.00
ROTOPLAS DE 1300 LTS., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

*TEMP92 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS PZA 1.00
P/BIODIGESTOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

*TEMP93 TAPA METALICA PARA REGISTRO DE 65 X 65 CMS. A BASE DE LAMINA PZA 1.00
ANTIDERRAPANTE DE 1/4" CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 3/16"
DE ESPESOR Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 3/16" DE ESPESOR,
INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 1/2" Y PORTACANDADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

005 POZO DE ABSORCION

01 PRELIMINARES

*TEMP10 PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN M2 4.00
OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO BROCHEADO, INCLUYE : MALLA- LAC
6-6-10-10, CIMBRA APARENTE EN FRONTERA, COLADO, CURADO,
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MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP10 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M3 13.20
MTS. DE PROFUNDIDAD.

*TEMP10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE GRAVA PARA FILTRO, M3 5.01
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

*TEMP10 CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE VIAJE 3.00
DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.

03 MUROS, CADENAS Y CASTILLOS

*TEMP11 MURO DE 25 CMS DE ESPESOR A BASE TABIQUE DE BARRO ROJO M2 14.20
RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CM , ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

04 LOSAS Y TRABES

*TEMP11 LOSA PLANA DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DE 3/8" DE M2 5.29
DIAM. @20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, CONCRETO
F'C =250 KG/CM2 DE T.M.A. DE .3/4", INCLUYE : DESCIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

03 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

*TEMP11 TAPA PARA REGISTRO DE 0.60X0.60 MTS. DE CONCRETO F'C=200 PZA 1.00
KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1 1/2"X 3/16"
Y ALAMBRON DE 1/4"@ 15 EN AMBOS SENTIDOS SODADOS A MARCO
COMO REFUERZO, ACABADO ESTAMPACRETO , INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

*TEMP11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE ML 6.00
DIAM. INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

11 VARIOS

*TEMP11 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA LOTE 1.00

006 AREA DE RECEPCION-RENTA

01 PRELIMINARES

010103 TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO M2 39.50
NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES CON HILOS (INCLUYE :
MATERIAL Y MANO DE OBRA)

010201 EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y M3 22.60
FONDO. MATERIAL TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.,
COLOCANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE  LA CEPA.

010312 RELLENO Y COMPACTACION EN CAPAS DE 20 CMS CON PIZON M3 26.79
MECANICO (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO DE RIO (GRAVA-
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ARENA CEMENTADA) PUESTO EN OBRA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

010412 CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 29.38
EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE:MANO DE
OBRA Y EQUIPO.( MEDIDO SUELTO).

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN M3-KM 264.42
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO

02 CIMENTACION

021237 ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.25 M DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON PZA 5.00
VARS. DE 1/2" DE DIAM @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO
F'C=250 KG/CM2, CIMBRA ACABADO COMUN EN CIMENTACION,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

021907 DADO DE 30X30 CMS. ARMADO CON 8 VARS. DE DE 5/8" DE DIAM. Y ML 6.00
ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CMS.CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A.3/4 " H.
EN OBRA. ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

*TEMP11 DENTELLON DE 15X50 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO ML 21.23
CON ACERO DE 3/8" @ 20 CMS. EN SENTIDOS TRANSVERSAL Y 3
VARILLAS EN SENTIDO HORIZONTAL, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO,
FABRICACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

03 MUROS, CADENAS Y CASTILLOS

030106 MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO M2 4.38
F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

06 PISOS

060149M PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS, M2 39.50
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO,
INCLUYE : MALLA- LAC 6-6-10-10, CIMBRA DE FRONTERA, COLADO,
CURADO DE LA SUPERFICIE TERMINADA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

061509M BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 2.90 X 0.50 X 0.10 M DE ESPESOR PZA 1.00
ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN FORMA LONGITUDINAL Y VARILLA
DE 3/8" @ 20 CM EN FORMA TRANSVERSAL CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=200 KG/CM2, APOYADA EN MURO, INCLUYE: ACABADO
PULIDO,  MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)

16 TECHUMBRE METALICA

251358 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 25X25 CMS. X PZA 5.00
1/2" DE ESPESOR CON 6 BARRENOS DE 7/8" DE DIÁMETRO ANCLADA
EN DADO CON 6 ANCLAS DE 3/4" Y 10 CMS. DE ROSCA EN CADA
VARILLA DE 0.75 MTS. CON 10 CMS. DE DOBLES CONFINADOS CON
ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS., INCLUYE: FONDO PRIMARIO
ANTICORROSIVO, MORTERO GROUT EN UN ESPESOR DE 5 CMS. PARA
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ESTABILIZAR PLACA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (
VER DETALLE)

*TEMP11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 25X25 CMS. X PZA 1.00
1/2" DE ESPESOR ANCLADA EN LOSA CON 4 ANCLAS DE 3/4" INCLUYE:
FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, MORTERO GROUT EN UN
ESPESOR DE 5 CMS. PARA ESTABILIZAR PLACA, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. (VER DETALLE)

*TEMP11 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA PZA 2.00
ENCAJONADA FORMADA CON 2 MON-TEN DE 6" CAL. 12 DE 2.60 MTS.
DE ALTURA.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

250256 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA PZA 2.00
ENCAJONADA FORMADA CON 2 MON-TEN DE 6" CAL. 12 DE 3.00 MTS.
DE ALTURA.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

*TEMP11 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA PZA 1.00
ENCAJONADA FORMADA CON 2 MON-TEN DE 6" CAL. 12 DE 3.40 MTS.
DE ALTURA.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

*TEMP11 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNA PZA 1.00
ENCAJONADA FORMADA CON 2 MON-TEN DE 6" CAL. 12 DE 0.90 MTS.
DE ALTURA.INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

251068M SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VIGA CARGADORA DE PZA 3.00
MONTEN DOBLE DE 6" CALIBRE 12 ENCAJONADA (8MT-12) Y 5.00 MTS.
DE LARGO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

250114 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 20 X 25 X 1/2" DE PZA 7.00
ESPESOR PARA UNIR VIGAS CON COLUMNAS Y VIGAS CON VIGAS,
INCLUYE: MATERIAL,  MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO.

251222M SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REFUERZO LATERAL PZA 4.00
EN COLUMNA A BASE DE MONTEN DOBLE DE 4" CALIBRE 12
ENCAJONADO (4MT-12) Y 3.82 MTS. DE LARGO INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO.

250703M SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 1" X 3/16" DE ESP. PZA 12.00
SOLDADA A CADA MON-TEN DE 0.70 MT. DE LONGITUD. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

250198 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 15 X 20 DE 3/8" PZA 8.00
DE ESPESOR PARA UNIR REFUERZOS LATERALES CON COLUMNAS,
INCLUYE: MATERIAL,  MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO.

250503 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 5" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA ML 60.90
CARGADORA INCLUYE: CLIPS DE ANGULAR SOLDADOS A VIGA
CARGADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

250601 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA M2 46.98
ACANALADA DE CAL. 26 INCLUYE:PIJA AUTOROSCABLE, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

110104 PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES M2 40.00

CANC23PADELTIPOOK PAGINA:14
                 



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PADEL UBICADAS
EN PARQUE CULIACAN 87, COLONIA REPUBLICA MEXICANA, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

FECHA:01/Oct/2023

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

CONSTRUIDOS CON POLIN MON-TEN ( COLUMNAS, VIGAS DE CARGA Y
POLINERIA ), INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
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