MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Ku Bosb URBANISMO Y ECOLOGIA

CONSTRUCCION Y SERVICIDS

Kubo3d, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
2DA. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO

EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2023
SINALOA.

! PRESUPUESTO

| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE

n REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES.

1.6 TABLAROCA (MUROS, PLAFONES Y PERGOLADO).

1.6.1 Fabricacion de muros de 10 cm. de ancho, de Tablaroca a dos caras, con M2 230.00 676.09 155,500.70

bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su comecta ejecucion.

1.6.2 Fabricaciéon de muros de 15 cm. de ancho, de Tablaroca a dos caras, con M2 27.00 1,368.32 36,944.64
bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su comrecta ejecucion.

1.6.3 Fabricacién de plafén de Tablaroca a una cara en area de "TERAPIA FISICA M2 95.00 650.24 61,772.80
INFANTIL", con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye:
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.6.4 Fabricacion de muros de 15 cm. de ancho, de Tablaroca en interiory Durock en M2 35.00 1,613.66 56,478.10
exterior, con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye:
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

1.6.5 Fabricacién de pergolado de Durock a una cara en acceso principal y salida trasera, M2 23.97 2,223.70 53,302.09
con bastidor, calafateados y lijados para recibir pintura; incluye: Materiales, mano
de obra, equipo, herramienta y todo o necesario para su correcta ejecucion.

1.6.6 Demolicién de muros divisorios de Tablaroca existentes en "MODULO B"; incluye: M2 40.00 275.32 11,012.80
Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de materiales asi como todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Total de TABLAROCA (MUROS, PLAFONES Y PERGOLADO). 375,011.13
** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS 13/100 M.N. **

1.7 CANCELERIA (ALUMINIO Y CRISTAL).

1.7.1 Suministro y colocacion de laminado de policarbonato en pergolado de acceso M2 14.25 2,804.77 39,967.97
principal, segun proyecto; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.2 Suministro y colocacion de laminado de policarbonato en pergolado de salida lateral, M2 9.72 3,215.54 31,255.05
segun proyecto; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

1.7.3 Suministro y colocaciéon de puertas multipanel en general, segun proyecto, con PZA 10.00 5,433.22 54,332.20
diferentes medidas; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.4 Suministro y colocacién de pasamanos de acero inoxidable para discapacitados PZA 8.00 1,571.07 12,568.56
en baros, segun proyecto; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesaric para su correcta ejecucion.

1.75 Suministro y colocacién de puerta abatible <V1> de 2.00 m. de ancho x 2.10 m. de PZA 1.00 27,982.00 27,982.00
alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.76 Suministro y colocacion de ventana corrediza <V2> de 3.50 m. de ancho x 1.70 m. PZA 1.00 24,190.53 24,190.53
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

7.7 Suministro y colocacion de ventana fija <V3> de 1.00 m. de ancho x 2.15 m. de alto, PZA 1.00 7,496.27 7.496.27
con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente,
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con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.8 Suministro y colocacién de ventana corrediza <V4> de 0.90 m. de ancho x 0.60 m. PZA
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.9 Suministro y colocacion de ventana corrediza <V5> de 1.70 m. de ancho x 0.60 m. PZA
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.10  Suministro y colocacién de puerta de 90 cm. + fijo <V6> de 2.00 m. de ancho x 2.13 m. PZA
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, hermrajes y pelicula esmerilada; incluye:
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.7.11  Suministro y colocacion de puerta de 90 cm. + fijo <V7> de 2.90 m. de ancho x 2.40 m. PZA
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye:
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.7.12  Suministro y colocacion de puerta abatible <V8> de 1.00 m. de ancho x 2.06 PZA
m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.13  Suministro y colocacién de puerta abatible <V9> de 1.10 m. de ancho x 2.40 PZA
m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.14  Suministro y colocacion de puerta de 90 cm. + fijo <V10> de 2.50 m. de ancho x 2.12 PZA
m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, hemajes y pelicula esmerilada; incluye:
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y toda lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.7.15  Suministro y colocaci6én de puerta corrediza <V11> de 2.55 m. de ancho x 2.12 m. PZA
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.16  Suministro y colocacion de puertas abatibles <V12> de 2.20 m. de ancho x 2.15 m. PZA
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.17  Suministro y colocacién de puerta de 90 cm. + fijo <V13> de 1.70 m. de ancho x 2.14 PZA
m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, hemrajes y pelicula esmerilada; incluye:
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.7.18  Suministro y colocacién de ventana corrediza <V14> de 0.58 m. de ancho x 0.45 m. PZA
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ATENTAMENTE:
Kubo3d, S.A DE C.V
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Suministro y colocacion de ventana corrediza <V15> de 2.00 m. de ancho x 1.19 m.
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de ventana fijla <V16> de 3.00 m. de ancho x 2.20 m.
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de ventana fija <V17> de 3.00 m. de ancho x 2.20 m.
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de puerta corrediza <V18> de 2.50 m. de ancho x 2.14 m.
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacién de puerta corrediza <V19> de 0.80 m. de ancho x 1.30 m.
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacién de puerta abatible <P3> de 1.10 m. de ancho x 2.40
m. de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacion de ventana tipo proyeccion de 0.50 m. de ancho x 0.50 m.
de alto, con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural
transparente, con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales,
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucidn.

Suministro y colocacion de ventana corrediza de 3.00 m. de ancho x 1.45 m. de alto,
con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente,
caon chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacién de ventana corrediza de 3.00 m. de ancho x 0.50 m. de alto,
con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente,
con chapa, jaladera, hemrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacién de ventana corrediza de 1.20 m. de ancho x 1.10 m. de alto,
con aluminio, color blanco mate, con cristal recocido 6mm natural transparente,
con chapa, jaladera, herrajes y pelicula esmerilada; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y colocacién de espejos de 1.45 m. de ancho x 1.50 m. de alto, con
aluminio, color blanco mate, incluye: Materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta gjecucion.

Total de CANCELERIA (ALUMINIO Y CRISTAL).

** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTAY CINCO PESOS 84/100 M.N. **

INSTALACION HIDRO-SANITARIA (MATERIAL)
TUBO PVC HIDRAULICO DE 3/4 RD 21
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182  CODO PVC HIDRUALICO 3/4X90 PZA 56.00 8.62 482,72
1.83  CODO PVC HIDRUALICO 3/4X45 PZA 56.00 15.11 846.16
1.84  TAPON PVC HIDRUALICO DE 3/4 PZA 14.00 6.83 95.62
185  PEGAMENTO PVC MARCA WELD ON O SIMILAR 500 ML PZA 5.00 465.03 2,325.15
186  LIJA ESMERIL MEDIANO PZA 5.00 23.20 116.00
187  TUBO PVC SANITARIO DE 3 CRESCO O SIMILAR ML 28.00 69.30 1,940.40
1.88  CODO PVC SANITARIO DE 3X45 CRESCO O SIMILAR PZA 28.00 16.58 464.24
188  CAJA GALVANIZADA 16X24 PZA 14.00 179.47 2,508.38
1.810 COPLE PVC DE 3 CRESCO O SIMILAR PZA 14.00 11.28 157.92
1811  TAPON P.V.C SANITARIO DE 3 CRESCO O SIMILAR PZA 14.00 19.86 278.04
1.8.12  TUBO PVC SANITARIO DE 4" REFORZADO DE NORMA ML 24.00 62.62 1,502.88
1.8.13  CODO PVC SANITARIO SALIDA LATERAL DE 4X2 PZA 5.00 40.29 201.45
1.8.14  CODO PVC SANITARIO DE 4X45 PZA 10.00 26.25 262.50
1.8.15  CODO PVC SANITARIO DE 4X90 PZA 8.00 32.60 260.80
1.8.16  YEE PVC SANITARIA DE 4X4 PZA 2.00 60.43 120.86
1.847  TUBO PVC SANITARIO DE 2" REFORZADO DE NORMA ML 12.00 29.78 357.36
1.8.18  CODO PVC SANITARIO DE 2X90 PZA 10.00 34.32 343.20
1.8.19  YEE PVC SANITARIA DE 2X2 PZA 1.00 16.58 16.58
1.820 CODO PVC SANITARIO DE 2X45 PZA 10.00 39.89 398.90
1.8.21  YEE PVC SANITARIA DE 4X2 PZA 2.00 32.48 64.96
1.8.22 REDUCCION BUSHING PVC SANITARIA DE 4X2 PZA 1.00 29.33 29,33
1.8.23  TUBO PVC SANITARIO DE 4" REFORZADO DE NORMA PZA 18.00 50.65 1,073.70
1.8.24  CODO PVC SANITARIO SALIDA LATERAL DE 4X2 PZA 3.00 40.29 120.87
1.8.25 LLAVE ALIMENTADORA URREA MOD- 401SC DE 1/2 PZA 4.00 145.97 583.88
1.8.26  LAVABO OVALIN LAMOSA CON PERFORACION 4" PZA 200  2,186.62 4,373.24
1.8.27 MEZCLADORA 68Y4Z URREA PZA 200  6,550.86 13,119.72
1.828  MANGUERA PARA LAVAMANOS DE 55 CM. COFLEX PZA 4.00 132.26 529.04
1.829 ADAPTADOR MACHO CPVC C/INS. BCE DE 1/2 PZA 4.00 33.14 132.56
1.8.30 TEFLON ECONOMICO PZA 1.00 32.60 32.60
1.8.31  ADAPTADOR HULE DE 2X11/2 PZA 2.00 18.82 37.64
1.832 CESPOL DE PVC COFLEX S/ICONTRA PZA 2.00 5247 104.94
1.833  COPLE PVC SANITARIO DE 2"CRESCO PZA 2.00 5.57 11.14
1.8.34  SILICON CRISTALINO ANTIHONGOS SISTA DE 85GMS PZA 1.00 132.33 132.33
1.8.35 TAQUETE ELPRO DE 3/8 PZA 50.00 1.06 53.00
1.8.36  CHILILLO DE 3/8X11/2 PZA 50.00 1.19 59.50
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1.8.37 EXTENCION DE PVC COFLEX DE 20 CM-PH206 PZA 2.00 28.37 56.74
1.8.38 WC FUSSION LAMOSA ALARGADO PZA 2.00 7,932.66 15,865.32
1.8.33 MANGUERA COFLEX DE 35 CM PZA 2.00 73.02 146.04
1.8.40 BRIDA FLEXIBLE COFLEX CORTA PZA 2.00 130.86 261.72
1.841 PIJAWC DE 3" DE COBRE PZA 2.00 34.85 69.70
1.8.42 CEMENTO BLANCO KG 1.00 11.47 11.47
1.8.43 BARRA SEGURIDAD BREBOCK O SIMILAR DE 42" PZA 2.00 1,491.42 2,982.84
1.8.44 JABONERA LIQUIDO KIMBERLY CLARCK O SIMILAR PZA 2.00 661.56 1,323.12
1.845 PAPELERA JUMBO SANITARIO PZA 2.00 1,835.83 3,671.66
Total de INSTALACION HIDRO-SANITARIA (MATERIAL) 59,619.50
** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **
1.9 INSTALACION HIDRO - SANITARIA (M. O.).
1.9.1 Preparacién de salidas en losa con tuberia de 3" sanitaria y tubo de 3/4 PVC para la PZA 14.00 2,396.16 33,546.24
descarga de A/A tipo MINI-SPLIT en planta baja; Incluye: Mano de obra,
suministro de materiales menores, colocacion de caja galvanizada, trazo,
ranuras sobre muro, excavaciéon, cama de arena y relleno con producto de la
misma excavacién, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
1.9.2 Retiro de muebles en bafio existente y cancelacion de salidas hidrosanitarias de PZA 1.00 5,126.02 5,126.02
regaderas y lavamanos; incluye: Mano de obra, suministro de materiales menores,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
19.3 Salida sanitaria para descarga de W.C. con un didmetro de 4™ en bafios; Incluye: PZA 2.00 3,203.77 6,407.54
Mano de obra, demolicién de piso para conexién a salidas existente, suministro de
materiales menores, trazo, excavacion, tendido de tuberia, conexiones, cama y
relleno de arena para su proteccion compactado con material de la misma
excavacion, herramientas y todo lo necesario para su corecta ejecucion.
1.94 Salida sanitaria para descarga de lavamanos con un didmetro de 2" incluye: PZA 2.00 3,203.77 6,407.54
Mano de obra, suministro de materiales menores, trazo, conexiones, colocacion de
abrazaderas, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
1.95 Colocacion de tubo ventila con tuberia PVC sanitaria de 2" para W.C.; incluye: PZA 1.00 3,203.77 3,203.77
Mano de obra, suministro de materiales menores, conexiones con terminacién
tipo pipa saliendo del pretil, herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
1.9.6 Instalacién de bajante pluvial; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales PZA 3.00 3,844.52 11,533.56
menores, demoalicion de losa de concreto para pase, ranura sobre muro, demolicidon
y excavacion de piso firme para llegar a jardin o banqueta, acarreos y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
1.9.7 Retiro de equipos de alberca como caldera, filtros y bombas; incluye: Mano de PZA 1.00 7,689.06 7,689.06
obra, suministro de materiales menores, acarreos y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
1.9.8 Armmado y colocacién de lavamanos; Incluye: Mano de obra, suministro de PZA 2.00 1,281.52 2,563.04
materiales menores, colocacién de manguera alimentadora coflex, llave
alimentadora y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
1.9.9 Armado y colocacion de W.C.; Incluye: Mano de obra, suministro de materiales PZA 4.00 1,281.52 5,126.08
menores, instalacién de manguera alimentadora coflex, brida flexible coflex, llave
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CANTIDAD

PRECIO U. IMPORTE

alimentadora, taquetes, chilillos, cemento y todo lo necesario para su correcta
ejecucian.

1.9.10  Instalacion de barras de seguridad en bafios de minusvalidos; Incluye: Mano de PZA
obra, suministro de materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.9.11  Instalacion de papelera JUMBO para W.C.; Incluye: Mano de obra, suministro de PZA
materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.9.12  Instalacion de jabonera liquido en lavabo manos; Incluye: Mano de obra, suministro de PZA
materiales menores y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Total de INSTALACION HIDRO - SANITARIA (M. O.).
** OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N. **

1.10 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO (MAT. Y M. 0).

1.10.1  Suministro y colocacién de salida eléctrica para contacto doble, marca EZTEVEZ; PZA
incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.10.2  Suministro y colocacién de salida eléctrica para lamparas panel LED 60x60 cm.; PZA
incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.10.3  Suministro y colocacion de salida eléctrica para lampara LED de sobreponer; PZA
incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.10.4  Suministro y colocacién de salida elécirica para alimentadores eléctricos; incluye: PZA
Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.10.5 Suministro y colocacién de salida eléctrica para apagadores sencillos y de PZA
escalera; incluye: Material (Ramaleo, poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su comrecta ejecucion.

1.10.6  Suministro y colocacién de centro de carga de 20 circuitos; incluye: Material (Ramaleo, PZA
poliducto, caja, centro de carga, cable #6 y #8, interruptores SQD) y Mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.10.7  Suministro y colocacion de salida para MINI-SPLIT; incluye: Material ( PZA
Ramaleo, poliducto, caja, cable #10 y #12, interruptor y tuberia galvanizada) y Mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.10.8  Suministro y colocacién de salida para reflector de 50 W; incluye: Material (Ramaleo, PZA
poliducto, caja, cable #12 y #14) y Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Total de INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO (MAT. Y M. O).
* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 91/100 M.N. **

Total de REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES.

2.00

2.00

2.00

50.00

16.00

28.00

10.00

24.00

1.00

9.00

2.00

** UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTAY DOS PESOS 43/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTAY DOS PESOS 43/100 M.N. *

648.04 1,296.08

563.52 1,127.04

648.04 1,296.08

85,322.05

1,854.10 92,705.00

5,178.15 82,850.40

2,779.24 77,818.72

2,779.24 27,792.40

1,595.15 38,283.60

61,014.14 61,014.14

6,367.45 §7,307.05

3,676.30 7,352.60

445,123.91

1'503,462.43

1'503,462.43

LV.A. (16%): 240,553.99
Total  1'744,016.42

** UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS 42/100 M.N. **

ATENTAMENTE:
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