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PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE 50 M3 DE CAPACIDAD EN LA
LOCALIDAD EJIDO TREINTA Y OCHITO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

1.- TANQUE DE CONCRETO DE 50 M3

DESMONTAJE Y RETIRO DE TANQUE METALICO ELEVADO, CON GRUA DE
60 TONS; INCLUYE: MANIOBRAS, EQUIPO, CORTES Y RETIRO A UNA
DISTANCIA DE 7 KMS.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELES DE REFERENCIA.

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN DE 0.00 A 2.00 MTS
DE PROFUNDIDAD EN SECO

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN ZONA "B" DE 2.00 A
4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN SECO

RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS
DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE
LA EXCAVACION.

SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE
CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR
DE 5 CM; INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS.

SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE
3/4" EN COLUMNAS Y TRABES, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO,
VIBRADO, CURADO Y ADITIVO INTEGRAL, HASTA UNA ALTURA DE 10.00
MTS

SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE
3/4" EN MUROS Y LOSA PARA DEPOSITO, INCLUYE: ELABORACION,
VACIADO, VIBRADO, CURADO Y ADITIVO INTEGRAL, HASTA UNA ALTURA
DE 10.00 HASTA 15.00 MTS, NO INCLUYE EVENTO DE BOMBEO

SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE
ACERO EN ESTRUCTURA #5 (5/8")

SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE
ACERO #4

SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE
ACERO #3.

SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE
ACERO #2

CIMBRA COMUN EN LOSA DE CIMENTACION EN COLUMNAS Y TRABES,
INCLUYE: HECHURA DE CIMBRA Y DESCIMBRADO HASTA UNA ALTURA DE
10.50, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.

CIMBRA APARENTE EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 10.50 A 15.00
MTS., INCLUYE: FORJADO DE CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y
ACABADO DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN RETIRO DE ALAMBRON
EXCAVADO CON CINCEL Y MARTILLO CON CON UNA SUPERFICIE
CIRCULAR DE 25" Y UNA PROFUNDIDAD DE 1/2" CORTANDO EL
ALAMBRON CON SOPLETE Y REZANANDO LA SUPERFICIE CON UNA
PASTA DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3 CON ADITIVO
PEGACRETO, ESMERILADO Y TUINOS DE MADERA DE 1" EN LOS
EXTREMOS.

REGISTRO PASA HOMBRE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 12 DE ACERO,
CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR Y
CONTRAMARCO DE 1" X 1" X 1/8", SECCION 60 X 60 CMS. INCLUYE
SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE
4.00 MTS DE LONG. CON VARS. DE 1" g., EN EL INTERIOR DEL DEPOSITO
DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON 18 ESCALONES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC DE 30 CMS DE ANCHO
(127)
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ROTULACION DE TANQUE ELEVADO CON LOGOTIPO DEL ORGANISMO PZA

OPERADOR.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA EXTERIOR DE  PZA

TANQUE A BASE DE 57 ESCALONES DE VRS. 5/8" Y SOLERA DE 2" X 1/4"
DE ESPESOR Y ANCLADA CADA 2.00 MTS DE LONGITUD.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO EN
EXTERIOR DE TANQUE A DOS MANOS.

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE MORTERO CEMENTO-
ARENA-ADEBON-INTEGRAL AZ EN APLANADO INTERIOR DE TANQUE.
SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE CHAFLAN EN DEPOSITO
DE TANQUE A BASE DE MORTERO SECCION 15X15 CMS. ACABADO
PULIDO.

EVENTO DE BOMBEO DE CONCRETO A ALTURAS DESDE 10.00 A 15.00 EVENTO

MTS. PARA MUROS Y LOSAS DE DEPOSITO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN VENTILA QUE INCLUYE:
1.00 PZAS TUBERIA DE FO. GO. DE 3"X0.50 MTS g, 1 PZAS TEE FO. GO. DE
3" X 3" g, 2.00 PZAS CODO DE 90° X 3" g, 2 PZAS NIPLE DE FO. GO. DE 3" X
5 CMS ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS, 2 PZAS NIPLE DE FO. GO. DE
3" X 10 CMS ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS, 1.00 PZAS DE PLACA DE
ACERO CIRCULAR PARA ANCLAJE DE 30 CMS DE g POR 1/4" DE
ESPESOR, 2.00 PZAS DE MALLA MOSQUITERA DE 4" .

2.- ARREGLOS HIDRAULICOS EN TANQUE
PRELIMINARES

TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE
AGUA POTABLE

EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B"
DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD

PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA,
CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

TUBERIAS

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 4"
@, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL
IMTA.

INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON
CAMPANA ANGER 4" g, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS
NORMAS DE CNA'Y EL IMTA

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2"g RD-32.5, INCLUYE:
FLETE, ACARREQOS, MATERIALES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO, MEDIDO COLOCADO.

COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2"g RD-
32.5, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, MEDIDO COLOCADO.

ARREGLO HIDRAULICO EN LLENADO DE TANQUE
TUBERIA

SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 4" g
INSTALACION DE TUBERIA DE FO GO DE 4" g, INCLUYE CORTES Y
SOLDADURA.

PIEZAS ESPECIALES
PIEZAS DE ACERO
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2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL PZA 4.00
CARBON DE 4" g
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO
2.12  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 45° X 4" g PZA 1.00
2.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 90° X 4" g PZA 1.00
PIEZAS DE PVC
2.14  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 4" g PZA 1.00
EMPAQUES Y TORNILLOS
2.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" g PZA 3.00
2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" g PZA 1.00
2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON PZA 20.00
TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"
2.18 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE PZA 1.00
CONCRETO SIMPLE (30X30X35) F'C=150 KG/CM2
ARREGLO HIDRAULICO EN BAJADA Y DEMASIAS DE TANQUE
TUBERIA
2.19 SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 4" g ML 15.00
2.20 INSTALACION DE TUBERIA DE FO GO DE 4" g, INCLUYE CORTES Y ML 15.00
SOLDADURA.
2.21 SUMINISTRO DE TUBERIA DE FO GO DE 2" g ML 15.00
2.22 INSTALACION, DE TUBERIA DE FO GO DE 2" g, INCLUYE CORTES Y ML 15.00
SOLDADURA.
PIEZAS ESPECIALES
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO
2.23  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO FO DE 4" X4" g PZA 1.00
2.24  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO. FO. DE 2" X 2" g PZA 1.00
2.27  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO FO DE 4" X 2" g PZA 1.00
2.28  SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE 4" g PZA 3.00
2.29  SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 2" g PZA 3.00
PIEZAS DE PVC
2.30  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" g PZA 1.00
2.31  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 2" g PZA 1.00
VALVULAS
2.32  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO PZA 1.00
FIJO DE 4" g CLASE 125 PSI.
2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO PZA 1.00
DE 2" @.
EMPAQUES Y TORNILLOS
2.34  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" g PZA 4.00
2.35  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" g PZA 4.00
2.36  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" g PZA 1.00
2.37  SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" g PZA 1.00
2.38  SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON PZA 40.00
TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"
2.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON PZA 20.00

TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"
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CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 60 X 40 X 70 CM, DE CONCRETO F'c= PZA 2.00
150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

ARREGLO HIDRAULICO EN SECTORIZACION
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO FO DE 4" X4" g PZA 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO PZA 2.00
FIJO DE 4" g CLASE 125 PSI.

PIEZAS DE PVC

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 4" X 4" g PZA 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 4" g PZA 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" g PZA 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 4" g PZA 2.00

EMPAQUES Y TORNILLOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" g PZA 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" g PZA 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON PZA 40.00
TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"

CAJAS DE VALVULAS Y ATRAQUES

SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PZA 1.00
DE CAJA PARA VALVULA #9, INCLUYE: 2.00 PZAS CONTRAMARCO

SENCILLO DE 1.40X4"Y 2.00 PZAS MARCO Y TAPA DE FOFO DE 50X50 DE

130 KG. (VER DETALLES EN PLANO)

CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 60 X 40 X 70 CM, DE CONCRETO Fc= PZA 2.00
150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

3.- OBRA DE PROTECCION

RETIRO DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA. INCLUYE ML 68.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL PARA
RESGUARDO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, M2 225.00
INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.

SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL DE = ML 64.00
2.70 MTS DE ALTURA, CON DALA DE DESPLANTE DE 15X20CMS, MURO DE

TABIQUE DE JAL (10X14X28) DE 60 CMS DE ALTURA, DALA DE

CERRAMIENTO DE 15X15 CMS, MALLA CICLONICA, SOPORTE DE TUBO DE

FO. GO. DE 2" A CADA 3.00 MTS, ESQUINEROS DE FO. GO. DE 3"Y 3 HILOS

DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: CASTILLOS DE

SECCION 15X15 CMS Y ZAPATAS EN CEPA DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS EN

MUROS A CADA 3.00 MTS INCLUYE: DALA DE DESPLANTE Y DALA DE

CERRAMIENTO,, INCLUYE: APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA

Y PINTURA.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE COLUMNA DE 3.00 PZA 2.00
MTS CON SECCION DE 40X40 CM, A BASE DE CONCRETO F'C=250

KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 3/8"g Y ESTRIBOS DE 1/4"g A CADA

20 CMS, INCLUYE ZAPATA DE 1.00X1.00X1.00, ACARREO DE MATERIALES,

ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y

COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
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SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR 2
HOJAS DE 2.00 X 2.40 MTS, A BASE DE TUBO DE FO. GO. DE 2" g Y MALLA
CICLONICA, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURA DE VASTAGO Y LAMINA
LISA CALIBRE 14 SECCION 0.70X2.00 MTS.

MEJORAMIENTO DE AREA EN PREDIO DE POZO PROFUNDO CON 7 CMS
DE ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 1/2"(GRAVA),
INCLUYE HULE NEGRO PARA EVITAR CRECIMIENTO DE MALEZA.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES
PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE
ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA
LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y
COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES
PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 1.30 M DE ANCHO Y 7 CMS DE
ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA
LAC 6X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y
COLOCACION DE CONCRETO; HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE
ACERO DE REFUERZO; CIMBRADO Y DESCIMBRADO.
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