MUNICIPIO DE BADIRAGUATO ",g}
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS :

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguato

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
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ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA”, DERIVADO DE LA
ADJUDICACION DIRECTA MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR, SINDICA
PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA
ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO
CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L DE C.v.,
REPRESENTADA POR LA C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE ACTUANDOQ EN CONIUNTO SE LES DENOMINARA COMO
“LAS PARTES” ACTO QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito Ia ley de Austeridad, misma que fue
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austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en Ia gestién publica permitird mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesion Ordinaria pubiica nimero 11 {once]j efectuada en fecha 07 {siete] de marzo del afio
2025 (dos mil veinticinco) se sometié a consideracién del Pleno entre otros puntos la fraccién IV.-
Lectura, discusiény aprobacién en su caso, la propuesta de inversién de obras del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con programas
y recursos destinados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura basica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificacién, salud, caminos y otras vias de comunicacién, saneamiento
ambiental y equipamiento urbano. =5

X d

HajaNo. 1de 18.-

Oy

R

fe

AN



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO H%
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA o i

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
Propuesta que se agregd de manera anexa al acta de Cabildo en mencién, misma que fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
cenocimiento y aprobacién, lo cual se aprebd Iz fraccidn V- en comento del orden del diz por

unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que en durante la sesién del subcomité de BIENESTAR gue fue llevada a cabo, con la finalidad de
analizar, discutir y aprobar la propuesta de obras planeadas con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercicio 2025, 1a cual fue aprobada por unanimidad
e ios integrantes del subcomité de DIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAISMUN) ejercicio 2025, una vez aprobada la planeacién de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturd en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social (SIFAIS) para efecto de su evaluacidn y revision por parte de la Direccién General de Desarrollo
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6.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Piblicas del municipio de Badiraguato autorizo el inicio del
proceso administrativo de la adjudicacién directa para la contratacién y ejecucién de la Obra Publica
denominada “REHABILITACION DE CAMINO EN SAN ANT ONIO DE LOS ORTIZ, PERTENECIENTE
A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA” definida como una obra
de gran beneficio para los habitantes.

I DECLARA "EL MUNICIPIO™:

l.-  El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la |
comunidad asentada en su territorio en la gestién de sus intereses y ejercer las funciones y prestar \Q/
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 Y 134 de Ia F\
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacién con los articulos 14, 110, 111, &
125 y 155 de la Constitucidn Politica del Estado de Sinaloa, gozan de autonomfa plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere Ia Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su Ultima reforma publicada en el Periédico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024. W

IL.- Que el Ayuntamiento, ademds de aprobar fas politicas generales, en relacién con su productividad,
sl dasamnafin | calidad da cric caniirine Ia anlicacidn finanriara v al nraceca adminictrativa an
>+ GESEMPEng, 13 calicad e sus servicics, la aplicacién finandiera y ef proceso administrativo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrolloy a los programas sectoriales, ha disefiado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersién en el gasto, enfocandolo a servicios
publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato.
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V.-

Vl.-

VIL.-

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025

Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
engienar todag tlage do bicrmar asfl cavnns mama ~nlabiaas contratas Ablimaves Alcniidam ~lwae o
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establecery explotar servicios publicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes.

Que de conformidad con los articulos 25 y 26 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervencién en la politica econdémica y establecer la
planeacion del desarrollo nacional como directriz de las politicas pUblicas que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano estd comprometido a da cumplimiento a los objetivos en
materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y lainjusticia y hacer frente al cambio climatico.

El ejercicio, el control y la evaluacién del gasto publico federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi
coino ta contabilidad y la preseintacién de la informacidn piesupuestaiia, financiera y de resultados
sobre la ejecucién del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Piblicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamentaly en [as disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluacion
del desempefio, las Dependencias y Entidades se sujetaran a las politicas y disposiciones rectoras
en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaria, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los articulos 6 primer parrafo, y 45 primero y quinto parrafo, de
la Ley Federal de Presunuesto v Responsahilidad Hacendaria; tal como lo disnone el articulo 1

primery cuarto parrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2025.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinardn
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales bésicas y a inversiones que
veneficien directainente a poblacin en pobreza extieina, locatidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Sacial, y en las zonas de
atencién prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 1, 25 fraccién Iil, 32, 33 letra
A. fraccidn | letra B. fraccién Il incisos a) b) ¢) d) e) f) g), 34, 35, 36, 37, 38, 48 y 49 parrafo segundo
de la Ley de Coordinacién Fiscal que aplica en Ia materia, asi como el ACUERDO por el que se
emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerdo a su
publicacién de fecha DOF: 24/02/2025.
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VIil.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las
entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y as demarcaciones territoriales
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

IX.- Que mediante acuerdo tomado en la reunién del Subcomité de Bienestar Municipal de
Badiraguato, se autorizé la construccién del proyecto objeto del presente contrato de obra, para
que por conducto de la Direccién de Obras Ptblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio,
se convoque al Comité de Obras Piblicas y a su vez sesione para realizar el proceso administrativo
de Adjudicacién Directa, conminando a las demés autoridades administrativas del Ayuntamiento
competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho acuerdo hasta su total ejecucion
a efecto de brindar mejores servicios publicos a la sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

X.- Que la Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firina del preseivte coitrato ei seguiiniento al acuerdo einitido por e Coinité de Obias,
estd facultada con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos 15 y 39,
fraccién IV y XVIi de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 19, inciso A,
fracciones | y IV del Reglamento de la Administracién Pdblica del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y articulo 2 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Badiraguato; asi
como la CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesién especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebré el
cémputo y se declaré Ia validez de la eleccidén para integrar el Ayuntamiento por el sistema de
mayoria relativa, que la acredita como Sindica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
periodo Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Xl.- Que la persona titular de la Direccién de Obras Pdblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del
Muiiicipio, C. ing. Rubiel Rincdn Raimos, fue desigiado coinio Director mediaite nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de C
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa articulo 17, inciso H, articulo 47, fracciones |, II, IlI,
VII, XV, XXIV; y articulo 48 del Reglamento de la Administracién Piblica del Gobierno del Municipio \66\
de Badiraguato, Sinaloa.

Xll.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos 2, 3, 15, 27 fraccién 1, 28 fraccién 1V, 29
fracciones XV, XVI, 35 ter., 59 y 74 fraccién IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y articulo 39 del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio

de Radiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendad

2oLl agiisly
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Xlll.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con

recursos disponibles suficientes en Ia partida presupuestal niimero 615001 (CONSTRUCCION
DE VIAS DE COMUNICACION) comprometida al recurss denominado: Fondo de aportaciones
para la infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FAISMUN), ejercicio 2025, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante
el oficio de autorizacién presupuestal, signado por el Mtro. Gonzalo Irineo Cabaliero Terrazas,
Tesorero Municipal del Gobierno de Badiraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos

mismos que serdn liberados a través de la propia Tesoreria Municipal.

XIV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo

que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBAB850101214, emitido por el Servicios de Administracion Tributaria, SAT, del Gobierno de la
Repiblica.

XV.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivade de la adjudicacidn directa

Il.-

ndmerc MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025, de conformidad con lo establecido en los articulos
11y 19 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicacidn
supletoria en los articulos 1, 5, 16, 22, 26, 38 fraccién I, 39 fraccién 11, 61, 62, 66, 67 y 92 de la
Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y
Sus coiieiativos aiticulos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley ae Obias Piblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

DECLARA “EL CONTRATISTA”, LA C. ANA MARCELA ALMADA EST AVILLO, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA:

Que representa a la sociedad mercantil denominada, "SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L DE
C.V., quien acredita su personalidad con la copia certificada en el Acta Constitutiva ndmero
30,060 (treinta mil sesenta), volumen (Cll) centésimo segundo, fecha 19 de mayo del afic 2023,
expedida en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, ante la fe del LIC. JAIME
HUMBERTO CECENA IMPERIAL, Notario Pdblico No.143 {ciento cuarenta y tres) del Estado de

Cinalaa an aiarcicria dantera dal monisinia da Ahamaa Cinnalan
Sloaivd, L Giuris GO o SO MURICIRIC S Ancme, Sinalea.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica v financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademds, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza ce ios seivicios objeto dal presente contrato, poi 10 Gue ha considerado todos los

factores que intervendran en la ejecucién de las obras.
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IV.-  Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estade de Sinaloa y que las perscnas que forman parte de su equisc de trabaic nc

desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

V.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
&xpedidas en esta mateiia que regulan la ejecuciéin de los trabajos, 1os seivicios, ios proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucién, el catélogo de conceptos y demds documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VI.-  Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
camibiar su nacionalidad, en seguiise considerando como Mexicand, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vil.-  Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Pioneros #2579, entre calle
boulevard Pedro Anaya y boulevard Rosales, Colonia: Quinta Real; C.P. 81271, Los Mochis
Sinaloa; Tel: 6681861376; correo electrénico: seisonceconstructora@gmail.com con clave de
Registro Federal de Contribuyentes: SC0230519155.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” |a ejecucion de
los trabajos de la obra: “REHABILITACION DE CAMINO EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ,
PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA”,
mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligindose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total
conciusidn, acatando para ello lo establecido por los diversos Graenamientos, iciinas y aiexos sefialados
en su declaracién VI de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa
de ejecucién, presupuesto y demdas documentos relativos a la obra, en relacidn con las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del
presente contrate es por la cantidad de: $142,897,91 (Cients Cusrenta ¥ Dos Mil Ochocientos Noventa y
Siete Pesos 91/100 M.N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de:
$22,863.66 (Veintidés Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 66/100 M.N.), dando un GRAN TOTAL de:
$165,761.57 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 57/100 M.N.) cantidad sélo podré
ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por la

ejecucidn de 1os trabaios excedentes ro taindid dearantim = macdoe o oo (i
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” sc obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 31 de Octubre del 2025, debiendo finalizarlos a més tardar el dia 20 de Noviembre
del 2025 (21 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para su realizacién. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacion de fa obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONT! RATISTA” establecerd, enviando oficio de
designacién a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacin de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismaos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida por la
Direccién General de Profesiones de la Secretaifa de Educacidn Pablica, quien actuard como
superintendente de construccién, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberd tener a disposicién de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitdcoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en Ia designacion del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcarén periodos maximos de 30 dias naturales,
las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a [a residencia de supervisién de obras, acompafiadas
de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "EL MUNICIPIO" inicie el tramite de pago.
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La residencia de supervisién dentro de los 8 (ocho) dias hébiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
paitir el plazo sefialads para la revisidin, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y i su caso, autciizar

la estimacién correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacién.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice alg(in pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debers reintegrar estas
caitidades, mds 1os intereses coivespondientes confoime a una tasa que serd iguai a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
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faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: $58,016.55 {Cincuenta y Ocho Mil Dieciséis Pesos 55/100
M.N.), incluye .V.A,, obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra; Vi

- 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacién.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debers
pieseitar la gaiantia del anticipo, con el objeto de gue “EL MUNICIPIO" pGihga a disposicién de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantfa de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de [a presente clausula, de conformidad con lo establecido

en el articulo 73 fraccidn I, de la Ley de Obras Pdablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos;
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diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes de los agui
asentados, acarrearad autométicamente el retraso en Ia fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederd la celebracién del convenio de diferimiento anteriormente aludido Y, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” deberd iniciar la obra en la fecha establecida et la cldusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo se cancelard cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacién escrita de "EL MUNICIPIO”. En el caso de
que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de Ia
Ultima estimacién correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podrd optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” |a
devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este
dltimo caso, “EL CONTRATISTA” deber reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amaortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) dfas hébiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisién.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagard a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacidn en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros
se coiniputaran por dias calendaiio desde gue se veiiza &l plazo establecido e la presente cléusuig, hastala

fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO "

La péliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacidn del anticipo es con el .LV.A.
incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y demds disposiciones administrativas en lo que no se oponga
a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizard los accesorios en el evento de gue el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente poF‘\Q}_q
e 4

"EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor. )
- N
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025

F. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa por escrito

de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuclto en su totalidad y se hayan pagade en su cass, los accesorios.

G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 273, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demds
disposiciones adininistiativas e la mateiia, las garaitias a Gue haya lugar con motivo del cumplinmiento de

este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 {Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
(diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LV.A. incluido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73 fraccién ly 74 fraccién
I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mds adelante se sefialan, no se perfeccionarad el
contrato, y por lo tanto no surtird efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcin formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comuny para toda la Reptiblica en materia federal, presentando al momento
ael finiguito y/o recepcitin de los trabajos, una gaiantia por el equivaiente al 107 del monto total gfeicido
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a
surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual deberd de sustituir a la
garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por
ks oo 1 AalInIieostniAl [ R s TR SN ¥ + S [ SR S e et T =) i ST SRS S S I G,
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escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO" al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelar3 Ia fianza por escrito emitido por “EL MURNICIPIO” a |a

afianzadora.
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La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccién iX, 73 fraccién 1y 74
fraccion | de la Ley Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberd ser

s . . _ 5 . s . r
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las sigu
A).-  Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B). - Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C). - Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin CONVENIO MODIFICATORIO, Su
vigencia quedard autométicamente proirogada en concordancia con dicha piéiioga o espers,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO
MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D).-  Que la fianza estard en vigor por un afioc més, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y en caso de defectos de construccidn y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E). - Que, para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producird solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F). - Sitranscurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO" podra declarar
la rescisién administrativa del contrato.
G).-  Enelevento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o gue los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Quelafianza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.
i - Quie ia institucidn afiaiizadora acepta expresainente o precepluado e ios articulos 178, 273, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. LN

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econdmicas no %))
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y 83 de Ia
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. w

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando constantes o5 poicentajes ae indirectos y utilidades oiiginales durante el

ejercicio del contrato. ~

Para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente/;y

Hoja No. 11 de 18.-



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "a,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badizaguate
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En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que deberd ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de
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Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
coitiato y por 1o tanto serdi obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitécora la orden
de ejecucion.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EIECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrd
modificar el plazo y monto de los contratos de obra ptiblica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% {veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al prayecto original; lo anterior, de
conformidad con lo estahlecido en el articulo 84 fraccién i v lil de la Ley de Obras Piblicas v Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catdlogo de Conceptos” el cual
forina paite integral del preseiite contrato v a Gue la realizacidi de todas ¥ cada uiia de ias paites del trabajo
se efectlen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademds de responder de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" 0 a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que la garantfa (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusidn de los trabajos entregard a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotogréficos, coordenadas geogréficas y elevacion
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepcion

de la sesién de los derechos de cobro. ' /&’?‘? o
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
Asi mismo “EL CONTRATISTA” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente
deduccidn:

A) El3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacién, Inspeccion,
Fiscalizacidn y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de Control de los
municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 90-H, de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRC SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con io estabiecido en ei articulo 70 de ia Ley de Gbras Pubiicas v Servicios Reiacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podrd transferir a favor de otra persona, los derechos de
cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, debers presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” deberd hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de Ia
transferencia de derechos de cobro, entregdndole copia del escrito en el que conste su presentacion ante la
oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”
éste deber3 presentar ante "EL MUNICIPIO" Ia solicitud de terminacion anticipada, con el fin de evaluary en
su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a efectuar los
ajustes procedentes; ademds pagard los gastos no recuperables, siemipre que éstos sean razonables, estén
delidainente conprobados y sopoitados y se relacionen directameiite coii el piesenie cointrato, haciéndolo
del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo Interno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moci6n de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debers
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
estinulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediats sin responsahilidad para "EL
MUNICIPIO" ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
findaran nara Aiia Actka dantea dal FaArmina da 15 (~irimea) Aiac hikilac cambndac o nartir da la farha an ~na
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reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convengay en cuyo caso "EL MUNICIPIO"
resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 {quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadaimente los trabajos, no cumple con &l progrania ae ejecucidn por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada gue no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencidn a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENT, O DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé algin
acontecimiento que genere ia rescision administrativa, comunicard a “EL CONTRATISTA” ia determinacion
de la rescision, sus causas y efectos, para que esta ultima pueda presentar dentro del término improrrogable
de 15 (quince) dias hébiles, su oposicién y defensa a tal determinacidn; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescisién del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, aiin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 {treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescisidn.

En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos adn no ejecutados y que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos

que, en su caso, le hayan sido entregadas; lo anterior es sin perivicio de otras responsahilidades a cargo de
“EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deber4 acompaiiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro

saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el iisivio se deberd ieintegiar a "EL MUNIGPIG" e un plazo o miayor
de 20 (veinte) dfas naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”,
para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, conforme a los datos bdsicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en

el sitio de ejecucién de los trabajos.

sl
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO “3
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Peichyate

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a "EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de [a
Federacitn, traténdoce de prérroga en el plaze de créditos fiscales, calculindose los carges sobre el saldo

vt i S L8 TE o

no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacién.

“EL MUNICIPIO" comunicard a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacién de suspensién, rescisién o terminacion anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, tai y coimio lo establece el Articulo 85 fracciéin 1, incisc h) de la Ley de Obras Piblicas ¥
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL MURNICIPIO" tendrd la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,

para lo cual "EL MUNICIPIO" comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debid realizarse a la fecha de Ia verificacién, "EL MUNICIPIO™ aplicara una sancién econdmica equivalente al
2 al millar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el cdlculo de la sancién de atraso, se tomarén en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentra del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mds sanciones por atraso, en la siguiente
se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuard incrementandose hasta la
terminacidn total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en Ia entrega de la obra y hasta
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"EL MUNICIPIO" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacidn de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién. Si se determinala reposicidn, se aplicard una retencion
del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion
con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANOC INTERNO DE CONTROL DEL MIUNICIPIO. - De conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Pdblicas ¥ Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, en el dmbito de sus atribuciones, podra verificar en cualquier tiempo que |
obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demis disposiciones normativas aplicables.

Para lo anterior, podra: »
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DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguato

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
1. Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacién, datos o documentos
relacionados con el contrato y la obra;
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obra;y
3. las demds que sefialen las disposiciones legales aplicables.

El Organo Interno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podra verificar o comprobar la calidad de
los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o de cualquier
tercerc gue tenga ia capacidad requerida para practicar ia coimprobacidin.

“EL CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o Informe, con los
elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. - REVISION DE PROYECT 0. - “EL MUNICIPIO” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendr3
10 (diez) dias habiles a partir de Ia firma del contrato, para coordinarse con la Direccién de Obras Publicas,
desarrollo urbano y Ecologfa de “EL MUNICIPIO”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en
su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra v que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no seran estos autorizados por “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente
contrato, “EL CONTRATISTA™ dard aviso a “EL MURNICIPIO™ previamente a su ejecucion, empieando para elio
un plazo méximo de 5 {cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,
para aprobacién por parte de "EL MUNICIPIO", y deberé celebrarse el CONVENIO MODIFICATORIO conbasealo
preceptuado en el articulo 84 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los
documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" a través de los representantes
que para el efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del

ol L inual

pieseiiie contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por esciito las instiucciones que consiaere peitinentes,
relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyectoy a las modificaciones del mismo que ordene
"EL MUNICIPIO".

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspeccién de todos los materiales que vayanh a usarse en la
ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la

aplicacién del anticipo en la compra de estos materiales.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO EB
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
VIGESIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de las
ahlicarianmac Agr%:ar\!aq da lae Adicnncirinnac laoalae v dapde Crr{ag«amiap‘-nc an mataria AdAa +rahain
Olagaciones cenvacas Ce ias cisposiciones legales v demds cordenomientos en materia de trabaio
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacién con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL MUNICIPIO”
ia terminacion de ios trabajos que ie fueron encomendados y ésta a su vez dentro de ios 15 {quincej dias
habiles siguientes verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la
vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procedera a su recepcion dentro
de los 7 (siete) dias hébiles siguientes a la notificacién de conclusién de los trabajos. Asimismo, comunicara
a la Tesoreria del Ayuntamiento y al Organo Interno de Control, la terminacién de los trabajos e informara la
fecha sefialada para su recepcién a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan
al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibir3 los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

“El MLINICIDIN" pﬁﬂrﬁ a}erg itar rprppriﬂnns pqrrialo«: riiandn a cre jniri_n avictiaran i’rah:\jn: tarminacdnc v
L MIUNICIPIO S=oo SeLuial Tectpaiones pardales cuando a su uicia existieran frabaios terminados v

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

A).  Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado y a las normas de construccién respectivas.
B). Si"EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.

~\ Ciistidn doe coimnitin acmarda bae mmst o wmas s oo L gL DT T e o e LS T SN [ USSR gy N RS S T
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D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibira los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacidn,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNICIPIO™ y a cargo de
“EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el
texto de la misma habrd de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién, asi
como de cualquier otra responsahilidad que resultare a cargo de “FL CONTRATISTA”.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” deberd entregar a "EL MUNICIPIO" fianza que garantice

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra. NN
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025
VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “LAS PARTES” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran, asi come 2 los tarmines, lneamicntos, procedimiontos y reguisitos que
establece la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la
celebracién del presente instrumento y dem4s disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expiesainente estipuiads e el mising, las partes se soimieten a la jurisdiccidn de los tribunales del imnunicipio
de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 {dieciocho) fojas dtiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al dia 29 {Veintinueve) del mes de Octubre

del 2025 (dos mil veinticinco), el cual es firmado por quienes en el han intervenido.

"EL ML}N!CIPIO"

\Y/ .
C. LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR

SINDICA PROCURADORA DEL H. REP. LEGAL DE LA EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE
c.v.

g
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

-TESTIGO S- ;
i []
/;,[/
C. MTR LO IRINEO CABALLERO C. LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN
TERRAZAS DIRECTCRA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

La presente hoja de firmas corresponde al contrato ndmero MBGBR-AD-FAISMUN-020/2025, celebrado el 29 de octubre de 2025,
enire el Municipio de Badiraguato y la empresa SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V.

Hoja No. 18 de 18.-



