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100 MODULO 3

A.100 INSTALACIONES ELECTRICAS

CIST CISTERNA

OEXT OBRA EXTERIOR

ALB Y AC ALBAÑILERIA Y ACABADO

AZO AZOTEA

200 MODULO 4

PB PLANTA BAJA (0.00 A 3.00 MTS)

1N PRIMER NIVEL (3.00 A 6.00 MTS)

2N SEGUNDO NIVEL (6.00 A 9.00 MTS)

I.200 INSTALACIONES ELECTRICAS

CIST CISTERNA

300 LABORATORIOS EN AREA DE ESTANQUES.
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100 MODULO 3

A.100 INSTALACIONES ELECTRICAS

A ALUMBRADO EXTERIOR

ALUM1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PZA 6.00
ROADWAY DE LED PHILIPS STREETVIEW 32 LEDS
DE 60 W MODELO: SVM-60W32LED4K-G2-LE2-UNIV-
DMG-RC-GY3, CON DRIVER MULTIVOLTAJE,
DIMMEABLE, CON PROTECCION CONTRA
TRANSITORIOS DE VOLTAJE DE 10 KV, MARCA
PHILIPS, CON BRAZO CORTO DE ALUMINIO
FUNDIDO A356 DE 387 MM DE LARGO, INCLUYE:
CABLE APARA CONEXIONES, SUJECION,
TORNILLOS CON RONDANAS Y TUERCAS, SER
MONTADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE
FABRICA Y A LA NOM-001-SEDE-2012

ALUM3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO PZA 6.00
CIRCULAR DE 7.00MTS DE ALTURA DE 1 PERCHA
FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 11
GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE,
PLACA BASE DE 279X279MM, CON BARRENOS DE
1" PARA PERNO ANCLA DE 3/4" Y DISTANCIA
ENTRE CENTROS DE BARRENO DE 190X190MM.
INCLUYE: CON ACOPLAMIENTO INCORPORADO
PARA INSTALAR LA LUMINARIA
INDEPENDIENTEMENTE EN HORIZONTAL O
VERTICAL, INCLUYA EL TORNILLO A PRUEBA DE
GOLPES DE ACERO INOXIDABLE. ÁNGULOS DE
INSTALACIÓN: (0° ±5 /90° ±5) AJUSTE LIBREMENTE.
DIÁMETRO DEL ACOPLAMIENTO PARA INSTALAR
EN COLUMNA/BRAZO DE LA LÁMPARA.
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

ALUM4 REGISTRO BAJA TENSION CON NORMA DE CFE PZA 6.00
CONCRETO HIDRAULICO NORMA 2008 50X80X75
CFE-RBTA, MARCO Y CONTRAMARCO, CON
GRAVILLA EN EL FONDO, INCLUYE: EXCAVACION,
ACARREOS, MANIOBRAS, COLOCACION Y
RELLENO NECESARIO; MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

ALUM5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE PZA. 6.00
ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 X 0.40 X 0.60
CMS. CON TAPA INCLUYE: EXCAVACION, BASE DE
GRABA EN FONDO , NIVELACION, MATERIALES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO.

ALUM6 ALIMENTACION PARA ALUMBRADO EXTERIOR, ML 230.00
INCLUYE:1 TUBERIA PAD DE 52MM DE DIAM. (2")
CON, 1 CABLE XLP 2+1 CAL. 4, ADEMAS DE
CONECTORES, CODOS, COPLES, CONTRAS,
MONITORES, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, IDENTIFICACION DE
LINEAS CON CINTAS DE COLORES O NUMEROS
MARCADORES 3M, PRUEBAS, CONEXIONES,
ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA
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ALUM7 ALIMENTACION PARA ALUMBRADO EXTERIOR, ML 120.00
INCLUYE:1 TUBERIA PAD DE 35MM DE DIAM. (1 1/4")
 CON, 1 CABLE XLP 2+1 CAL. 6, ADEMAS DE
CONECTORES, CODOS, COPLES, CONTRAS,
MONITORES, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, IDENTIFICACION DE
LINEAS CON CINTAS DE COLORES O NUMEROS
MARCADORES 3M, PRUEBAS, CONEXIONES,
ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA

ALUM8 CONTROL DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PZA 2.00
ASTRONOMICO, CONTACTOR E INTERRUPTOR,
PARA ALUMBRADO EXTERIOR, EN GABINETE
NEMA 3R, INCLUYE: ARMADO, COLOCACION,
CONEXIONES, PRUEBAS Y PROGRAMACION DE
RELOJ ASTRONOMICO, GABINETE, FIJACION Y
SOPORTERIA.

C TABLEROS DE DISTRIBUCION.

C.1 SUM E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO PZA 1.00
NQ O PROTECTA DE 42 CIRC. 3F-4H,127/220
VOLTS, MCA. SQUARE "D" O ABB CON BARRAS DE
225 AMPS. CON INT. INTEGRADO DE 3X125,
INCLUYE:INTERIOR, CAJA, FRENTE, KIT PARA INT.
PPAL., INT. TERMOMAG. DE 3X150 , INCLUYE:
CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CABLEADO EN
EL TABLERO

C.2 SUM E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION, TIPO PZA 1.00
NQ O PROTECTA DE 18 CIRC. 3F-4H,127/220
VOLTS, MCA. SQUARE "D" O ABB CON BARRAS DE
 100 AMPS. CON INT. INTEGRADO DE 3X70,
INCLUYE:INTERIOR, CAJA, FRENTE, INT.
TERMOMAG. DE 3X70 ATORNILLABLE, INCLUYE:
CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CABLEADO EN
EL TABLERO

C.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO O PZA. 20.00
RIEL DIN, DE 2X15-2X40, 6-10KA SQUARE-D, ABB O
BTICINO INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS,
IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

C.4 INTERRUPTOR TIPO I-LINE DE 3X70, SQUARE-D PZA 1.00
ABB O BTICINO, INCLUYE: CONEXIONES,
PRUEBAS, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

C.5 INTERRUPTOR TIPO I-LINE DE 3X100, SQUARE-D PZA 1.00
ABB O BTICINO, INCLUYE: CONEXIONES,
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PRUEBAS, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

C.6 INTERRUPTOR TIPO I-LINE DE 3X150, SQUARE-D PZA 2.00
ABB O BTICINO, INCLUYE: CONEXIONES,
PRUEBAS, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

D ALIMENTACIÓN PARA TABLEROS.

D.1 ALIMENTACION DE TABLERO I-LINE "TI-LINE" A ML 30.00
TABLERO DE DISTRIBUCION INCLUYE:1 TUBERIA
GALV C/R DE 53MM DE DIAM. (2") CON, 3 CABLES
THW CAL. 1/0 AWG COMO FASES, 1 CABLE THW
CAL. 1/0 AWG COMO NEUTRO Y 1 CABLE CAL 6
AWG TIERRA FISICA, ADEMAS DE CONECTORES,
CODOS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, IDENTIFICACION DE LINEAS CON
CINTAS DE COLORES O NUMEROS MARCADORES
3M, PRUEBAS, CONEXIONES, ACARREOS, RETIRO
DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

D.2 ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR "TR" A ML 7.00
TABLERO DE DISTRIBUCION INCLUYE:1 TUBERIA
GALV. C/R DE 35MM DE DIAM. (1 1/4") CON, 3
CABLES THW CAL. 4 AWG COMO FASES, 1 CABLE
THW CAL. 4 AWG COMO NEUTRO Y 1 CABLE CAL 8
VERDE PARA TIERRA AISLADA Y UN CABLE DE
COBRE DESNUDO CAL 6 AWG TIERRA FISICA
NORMAL, ADEMAS DE CONECTORES, CODOS,
COPLES, CONTRAS, MONITORES, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, IDENTIFICACION DE LINEAS CON
CINTAS DE COLORES O NUMEROS MARCADORES
3M, PRUEBAS, CONEXIONES, ACARREOS, RETIRO
DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

D.3 ALIMENTACION DE TABLERO I-LINE "TI-LINE" A ML 66.00
TABLERO DE DISTRIBUCION INCLUYE:1 TUBERIA
GALV C/R DE 53MM DE DIAM. (2") CON, 3 CABLES
THW CAL. 1/0 AWG COMO FASES, 1 CABLE THW
CAL. 1/0 AWG COMO NEUTRO Y 1 CABLE CAL 6
AWG TIERRA FISICA, ADEMAS DE CONECTORES,
CODOS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, IDENTIFICACION DE LINEAS CON
CINTAS DE COLORES O NUMEROS MARCADORES
3M, PRUEBAS, CONEXIONES, ACARREOS, RETIRO
DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

D.4 ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A TABLERO ML 20.00
DE DISTRIBUCION "TI-LINE" INCLUYE: TRES
TUBERIAS PVC DE 63MM DE DIAM. (21/2") CON, 3
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CABLES THW CAL. 4/0 MCM COMO FASES, 1
CABLE THW CAL. 3/0 AWG COMO NEUTRO Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL 1/0 AWG COMO TIERRA
FISICA, CADA UNA, ADEMAS DE CONECTORES,
CODOS, COPLES, PEGAMENTO PVC, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, TERMINALES
PONCHABLE DOBLE OJO PARA CONEXION A
TRANSFORMADOR, IDENTIFICACION DE LINEAS
CON CINTAS DE COLORES O NUMEROS
MARCADORES 3M, PRUEBAS, CONEXIONES,
RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE
LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA

D.6 BANCO DE DUCTOS CON 2 TUBERIAS DE ML 60.00
RESERVA DE 3", INCLUYE:2 TUBERIAS PAD DE
73MM DE DIAM. (3"), ADEMAS DE CONECTORES,
CODOS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

D.8 REGISTRO BAJA TENSION CON NORMA DE CFE PZA 2.00
CONCRETO HIDRAULICO NORMA 2008 50X80X75
CFE-RBTA, MARCO Y CONTRAMARCO, CON
GRAVILLA EN EL FONDO, INCLUYE: EXCAVACION,
ACARREOS, MANIOBRAS, COLOCACION Y
RELLENO NECESARIO; MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

D.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE PZA. 6.00
ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40 X 0.40 X 0.60
CMS. CON TAPA INCLUYE: EXCAVACION, BASE DE
GRABA EN FONDO , NIVELACION, MATERIALES DE
CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO.

F ALIMENTACION PARA CONDENSADORAS DE A. A.

F.1 TUBERIA GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4"), CON ML 198.00
6 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA INCLUYE: TUBO GALV. C/R DE 21MM DE
DIAM. (3/4"), CABLE THW CAL. 10 AWG, CABLE DE
Cu DESN. CAL 10 AWG, PERNOS, TUERCAS,
FULMINANTES, UNICANAL, ABRAZADERAS
UNICANAL, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

F.2 TUBERIA GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4""), CON ML 80.00
 4 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA INCLUYE: TUBO GALV. C/R DE 21MM DE
DIAM. (3/4""), CABLE THW CAL. 10 AWG, CABLE DE
Cu DESN. CAL 10 AWG, PERNOS, TUERCAS,
FULMINANTES, UNICANAL, ABRAZADERAS
UNICANAL, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE

4



OBRA: UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD CIENCIAS DEL MAR, MAZATLÁN; TERMINACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS
ESPECIALES DEL MODULO 3, TERMINACIÓN DEL MODULO 4 Y OBRAS EXTERIORES. MAZATLÁN; SINALOA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
Convocatoria Pública: UAS-DCM-FAM-LP-2025-001

No. de licitación: UAS-DCM-FAM-LP-2025-001

PLAZO: 136 DIAS
INICIO PROBABLE: 18/AGO/2025

TERMINACION: 31/DIC/2025

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

F.3 TUBERIA GALV. C/R DE 16MM DE DIAM. (1/2"), CON ML 90.00
2 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA INCLUYE: TUBO GALV. C/R DE 16MM DE
DIAM. (1/2""), CABLE THW CAL. 10 AWG, CABLE DE
Cu DESN. CAL 12 AWG, PERNOS, TUERCAS,
FULMINANTES, UNICANAL, ABRAZADERAS
UNICANAL, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

F.4 CONEXION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ( PZA 66.00
1.5M DE LONGITUD) CON 2 CABLES THW CAL. 10
AWG COMO FASES Y 1 CABLE CU DESN. CAL. 10
AWG COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: 1.50M DE
TUBO LIQUID TITE, CONECTOR RECTO PARA
TUBO LIQUID TITE DE 21MM DE DIAMETRO (3/4")
CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUID TITE,
MONITOR, ZAPATA TERMINAL CAL. #8, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

F.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE INTERCONEXION PZA 64.00
ELECTRICA DE CONDENSADORA A MANEJADORA
DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A
2 TON, INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE
CONTROL INTERNAS, CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS; 220V/1F/60HZ, INCLUYE 10-14
METROS DE CABLE DE COMUNICACIÓN BLINDADO
2X14 AWG, PRUEBAS DE ARRANQUE Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA; MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, IZAJE, ACARREOS
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE
CONDENSADORA Y EVAPORADORA (DISTANCIA
PROMEDIO DE14 m), CABLE DE CONTROL DEL
CALIBRE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE,
CABLEADO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO EN SU
UBICACIÓN FINAL, TRANSPORTE, MATERIALES DE
CONSUMO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GENERAL
DEL ÁREA  DE TRABAJO.

E ALTA TENSION

E.1 REGISTRO PREFABRICADO DE 1.00x1.00x1.00m, PZA 4.00
SEGUN NORMAS DE LA CFE, INCLUYE:
EXCAVACION, ACARREOS, MANIOBRAS,
COLOCACION Y RELLENO NECESARIO; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

E.2 TRANSFORMADOR 3F-225 KVA TIPO PEDESTAL PZA 1.00
13200 YY/220-127 VOLT, OPERACION ANILLO,
CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, TIPO DE
ENFRIAMIENTO KNAN, CON LIQUIDO AISLANTE DE
ACEITE VEGETAL, CON FUSIBLES EN ALTA
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TENSION, CON SECCIONADOR RADIAL, 2300
MSNM, MCA. PROLEC O IG, TIPO COSTA, INCLUYE:
CODOS, INSERTOS, ADAPTADORES DE TIERRA,
TAPONES, SISTEMA DE TIERRA FISICA,
TERMINALES, MANIOBRAS, ACARREOS, LIMPIEZA
Y TODO LO NECESARIO PARA QUE QUEDE
OPERANDO.

E.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES ML 35.00
PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA
SUBTERRANEA PARA ALTA TENSION 15KV EN
TUBERIAS EXISTENTES, 3 CABLES DE ENERGIA
PARA 15 KV ALUMINIO SUAVE TIPO XLP-DS CAL.
1/0 COMO FASES ALOJADOS UNO EN CADA
TUBERIA Y 1 CABLE DE Cu DESN. CAL. 1/0 AWG
COMO NEUTRO DIRECTAMENTE ENTERRADO,
DADO DE CONCRETO PARA PROTECCION Y CINTA
DE SEÑALIZACION "PELIGRO ALTA TENSION"
CONSTRUIDA DE ACUERDO A NORMAS DE CFE,
INCLUYE: ARMADO, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

E.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES ML 60.00
PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA
SUBTERRANEA PARA ALTA TENSION 15KV EN
TUBERIAS EXISTENTES, 3 CABLES DE ENERGIA
PARA 15 KV ALUMINIO SUAVE TIPO XLP-DS CAL.
1/0 COMO FASES ALOJADOS UNO EN CADA
TUBERIA Y 1 CABLE DE Cu DESN. CAL. 1/0 AWG
COMO NEUTRO DIRECTAMENTE ENTERRADO,
DADO DE CONCRETO PARA PROTECCION Y CINTA
DE SEÑALIZACION "PELIGRO ALTA TENSION"
CONSTRUIDA DE ACUERDO A NORMAS DE CFE,
INCLUYE: ARMADO, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

E.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES ML 60.00
PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA
SUBTERRANEA PARA ALTA TENSION 15KV (SOLO
CANALIZACION) CONSTA DE 3 TUBERIAS DE
POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 73 MM (3") EN
TRESBOLILLO, INSTALADAS A 0.80 MT. DE
PROFUNDIDAD, SIN CABLES DE ENERGIA, DADO
DE CONCRETO PARA PROTECCION Y CINTA DE
SEÑALIZACION "PELIGRO ALTA TENSION"
CONSTRUIDA DE ACUERDO A NORMAS DE CFE,
INCLUYE: ARMADO, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

E.6 BASE PARA TRANSFORMADOR EMBOQUILLADO Y PZA 1.00
SELLADO DE TUBERIAS CON POLIURETANO,
TIERRA FISICA EFECTIVA, CORREDERAS,
MENSULAS, AISLADOR, TAQUETES Y CINTILLOS,
SEGUN NORMAS DE LA CFE, INCLUYE:
EXCAVACION, ACARREOS, MANIOBRAS,
COLOCACION Y RELLENO NECESARIO; MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
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E.7 SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA SUBESTACION PZA 2.00
CON VARILLAS COPPERWELD DE 3M, CABLE
DESNUDO CAL. 2/0, CARGAS CADWELD NO. 150, Y
TERMINAL DE OJO PONCHABLE CAL. 2/0

E.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CODOS OCC PZA 2.00
PARA CONECTAR TRANSFORMADOR, 15 KV,200
AMPS., , INCLUYE:,3 CONECTOR TIPO CODO PARA
OPERACIÓN CON CARGA 15 KV,200 A.,3
ADAPTADOR DE TIERRA CAL. 1/0 AWG, 3 CODO
APARTARRAYO DE 10 KV, CONEXION A
TIERRA,ARMADO ,ACARREOS ,RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA
,HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA

E.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PZA 2.00
MULTIPLES PARA ALTA TENSION J4 , 15 KV,200
AMPS, 3 CODOPORTAFUSIBLE CON FUSIBLE EN 15
KV, 20 AMPS, 3 DESCANSO PARA CODO OCC,3
TAPON DE 15 KV INCLUYE: CONECTOR TIPO CODO
 PARA OPERACIÓN CON CARGA 15 KV, 200 A.,CAL.
1/0 AWG, CODOS PORTAFUSIBLE CON FUSBLE 15
KV, DESCANSO DE 15 KV, TAPON DE 15 KV,
ADAPTADOR DE TIERRA CAL. 1/0 AWG, GABINETE
DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE
CONCRETO, PARA ALOJAR EL INTRRUPTOR,
CONEXION A TIERRA,ARMADO ,ACARREOS
,RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE
LA OBRA ,HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE
OBRA

E.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDICION PARA PZA 1.00
MEDIA TENSION CON BASE 13-20 DE MEDICION Y
TUBERIA GALV. DE 1 1/2"" COLOCADA EN POSTE
EXISTENTE DE CFE, INCLUYE:, BASE 13-20,
TUBERIA GALV DE 1 1/2"" CON SUS ACCESORIOS Y
 SOPORTERIA Y FIJACION, CONEXION A TIERRA,
ARMADO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA

E.11 REACONDICIONAMINETO DE TRANSICION PZA 1.00
AEREOSUBTERRANEA Y ENTRONQUE DE LINEA
DE MEDIA TENSION DE 15 KV, QUE INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE 3
CORTACIRCUITO DE 35 KV, 3 TERMINAL DE
POTENCIA QTII DE 15 KV, 3 APARATARRAYO DE
OXIDO DE ZOC DE 10 KV, 2 CRUCETAS PT200, 3
AISLADORES PARA SUJETAR CABLE POTENCIA DE
15 KV, 3 CONECTOR ESTRIBO, CONECTOR TIPO
PERICO, 3 LINTONES FUSIBLES DE 30A, 15KV,
TUBERIA GALV DE 4"" CON SUS ACCESORIOS
SOPORTERIA FIJACION, BOTA TERMOCONTRACTIL
DE 4 CABLES, DESCONEXION DE LOS
ELEMENTOS EN FUNCIONAMIENTO, ARMADO,
CONEXIONES, PRUEBAS DE LOS ACCESORIOS
NUEVOS, CONDUCTORES PARA LA CONEXION A
LINEA, SISTEMA DE TIERRA FISICA, CONEXION A
TIERRA,ARMADO ,ACARREOS ,RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA
,HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA
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CIST CISTERNA

ALB ALBAÑILERIA Y ACABADOS

1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 18.60
CON CAL Y NIVELETAS DE MADERA DE PINO DE
3RA; UTILIZANDO PIOLA PARA EL TRAZO Y
MANGUERA DE NIVEL PARA LA NIVELACIÓN;
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

52 AFINE A MANO UTILZANDO PICO Y PALA; INCLUYE: M2 18.60
 AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEO Y
ACARREO DENTRO DE LA OBRA; EN MATERIAL
SECO TIPO II, VOLUMEN GEOMETRICO MEDIDO
COMPACTO; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

7 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5cm M2 18.60
DE ESPESOR CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERA, MUESTREADO,
NIVELADO, APIZONADO, HUMEDECIDO DE LA
SUPERFICIE DEL TERRENO, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

8 LOSA DE CIMENTACION DE 20 CMS DE ESPESOR, M2 18.00
ARMADA CON VARILA DE 3/8" A CADA 25 CMS EN
AMBAS DIRECCIONES + 1 BASTON DE 1/2" EN
EJES DE COLUMNAS EN LECHO INFERIOR;ACERO
PARA LINEAS CONSTRUCTIVAS, EN
ALINEAMIENTO DE REFUERZOS A BASE DE
VARILLA DE 3/8;CON CONCRETO PREMEZCLADO
RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL INCLUYE:
COLOCADO, VIBRADO, CURADO DE LOSA A BASE
DE CURATIM BLANCO DE LA MARCA IMPERQUIMIA,
Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO,COLOCACION DE SILLETA
PIRAMIDAL PLASTICA DE 4.5" Y 2" DE ALTURA,
HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA METALICA A
BASE DE PERFIL CANAL DE 6" DE ANCHO, CON
SUGECIONES A CADA 1.5 M;
DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA CONCRETO.SUMINISTRO Y
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

15 PROTECCIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO CON PZA 1.00
TECHO DE LAMINA Y HERRE RIA DE 50 X 50 CM

17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO DE M2 48.16
2.00 MTS DE ALTURA PARA PROTECCIÓN DEL
EQUIPO DE BOMBEO INCLUYE; MATERIAL ,MANO
DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

HIDR INSTALACIONES HIDRAULICAS

18 TUBERIA DE CPVC DE 1/2". INCLUYE CONEXIONES ML 60.00
DE CPVC, ACARREOS, ALMACENAMIENTO,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. DE 0.00 A 3.00 MTS.
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19 TUBERIA DE CPVC DE 3/4". INCLUYE CONEXIONES ML 60.00
DE CPVC, ACARREOS, ALMACENAMIENTO,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. DE 0.00 A 3.00 MTS.

20 INTERCONEXION Y SUCCION DE 2 CISTERNAS PZA 1.00
CON TUBO DE COBRE DE 32 MM, 38 MM Y 51 MM
MARCA NACOBRE INCLUYE: VALVULA DE
COMPUERTA DE BRONCE DE 51 MM. MARCA
URREA-2283, TAPON CAPA COBRE 51 MM
NACOBRE, CODO COBRE DE 32 Y 51 MM
NACOBRE, RED BUSHING DE 51X38 MM NACOBRE,
TUERCA UNION COBRE DE 38 Y 51 MM NACOBRE,
TEE COBRE DE 51 MM NACOBRE, ACARREOS,
CONEXIONES, ALMACENAMIENTO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

21 CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10,000LTS PZA 1.00
INCLUYE: ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE
OBRA DE COLOCACION NO INCLUYE EXCAVACION.

ELEC INSTALACIONES ELECTRICAS

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PZA 1.00
CENTRIFUGA DE ELEVACION DE 3 HP CAUDAL
HASTA 160 LTS/MIN. BAJO CONSUMO DE ENERGIA
10 AMP, 220 V, HASTA 5 PISOS, HASTA 10
SERVICIOS SIMILTANEOS, 2 AÑOS DE GARANTIA,
FASE ELÉCTRICA TRIFÁSICA FRECUENCIA 60HZ,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

23 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS QO2 PZA 1.00
INCLUYE: CAJA SQUARE-D, FRENTE,
CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

24 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS PZA. 1.00
DE 15 A 50 AMPERES TIPO Q0, INCLUYE:
CONEXION, PRUEBAS, INTERRUPTOR MARCA
SQUARE-D, ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA,MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

25 ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE ML 46.00
BOMBEO DE CENTRO DE DISTRIBUCION A
CENTRO DE CARGA EN CISTERNA INCLUYE: UNA
TUBERIA DE PVC-C DE 3/4" CON 2 CABLES THW
CAL. 10 AWG COMO FASES, 1 CABLE THW CAL. 12
AWG COMO NEUTRO, 1 CABLE THW CAL. 12 AWG
COMO TIERRA FISICA ADEMAS DE CONECTORES,
CODOS, COPLES, PEGAMENTO PVC, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, IDENTIFICACION DE LINEAS CON
CINTAS DE COLORES O NUMEROS MARCADORES
3M, PRUEBAS, CONEXIONES, ACARREOS, RETIRO
DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
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26 TUBERIA GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4"), CON ML 42.00
4 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA, NOMENCLATURA EN PLANO, INCLUYE:
TUBO GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4"), CABLE
THW CAL. 10 AWG, CABLE DE Cu DESN. CAL 12
AWG, PERNOS, TUERCAS, FULMINANTES,
UNICANAL, ABRAZADERAS UNICANAL, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL
CABLE SERA MARCA CONDUMEX O VIAKON

27 SUMINISTRO E INSTALCION DE EQUIPO PZA 1.00
HIDRONEUMATICO, INCLUYE: 1 TANQUE PRE-
SURIZADO AQUOR 86 GALONES, 1 MOTOBOMBA
IND. 2HP 38x32 MM, 1 VALVULA ESFERA DE 125
LBS 38 MM, 1 VALVULA ESFERA 125 LBS 32 MM, 1
PRESOSTATO RIMSA 6KG-SNS-C106G1, 1
MANOMETRO CARATULA 2" 0-7 KGS, 1 FLOTADOR
02M 18A/11A C/CONT SUPER (VALSI), 1 VALVULA
RET COLUM BCE 200 32 MM, 2.50 MTS DE TUBERIA
DE COBRE DE 1 1/2", 1 COPLE ROSCA EXTERIOR 1
1/2", 5 COPLE ROSCA EXTERIOR 1 1/4", 1 CODO
90°x1 1/2", 2 CODOS DE 90°x1 1/4", 1 TEE DE 1 1/4"-1
1/4"- 1/2", 1 TEE 1/2", 2 CODOS DE 90°x1/2", 2
COPLES ROSCA INTERIOR DE 1/2", 2 REDUC-CION
GALVANIZADA BUSCHING 1/2"-3/8", 1 TUERCA
UNION DE 1 1/4", 1 TEE 1 1/4"-1 1/4"-1 1/4",
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACION.

OEXT OBRA EXTERIOR

BANC BANCAS

2 EXCAVACION CON MAQUINA RETROEXCAVADORA M3 2.83
CASE 580K O SIMILAR EN MATERIAL TIPO II EN
SECO, INCLUYE: CORTE, EXCAVACION Y CARGA,
AFINE, VOLUMEN MEDIDO EN SITIO, MANIOBRAS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.

6 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 2.83
EXCAVACION, COMPACTADO A CON PISON DE
MANO, VOLTEO A PALA; INCLUYE: MANO DE OBRA,
HTA. Y EQUIPO.

28 ZAPATA CORRIDA DE 0.50M DE ANCHO Y DE 15CM ML 4.90
DE ESPESOR ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3
EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 3 @ 25
CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO
PREMEZCLADO RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=300KG/CM2.,
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO,
VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO,
HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA,
DESCIMBRA.INCLUYE: PRUEBAS DE
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LABORATORIO PARA CONCRETO.

9 MURO DE BLOCK EN CIMENTACION CON BLOCK M2 4.90
20X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA (1:3) INCLUYE: RELLENO DE LOS
HUECOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y UNA
VARILLA VERTICAL DE 1/2" A CADA 40 CMS.
ANCLADA A ZAPATA.

29 LOSA (REPISA DE CONCRETO) ARMADO DE 11 CM M2 2.21
DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"
@27.5 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y
@20CM EN EL SENTIDO LONGITUDINAL,
BASTONEADA CON VARILAS 3/8" @40CM CON
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENTE A
SULFATOS Y CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
F'C=300KG/CM2, ACABADO APARENTE POR PARTE
INFERIOR Y ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR
PISO EN PARTE SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO
DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y
DESPERDICIOS DE ACERO, PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 0.00 A 3.00
MTS. DE ALTURA

12 APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A M2 9.80
PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE
DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA,
COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR
MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE
ZARPEADO, REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS,
FABRICACION DEL MORTERO,
ANDAMIOS,ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.

30 RESPALDO DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE M2 1.80
ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @27.5
CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y @20CM EN
EL SENTIDO LONGITUDINAL, BASTONEADA CON
VARILAS 3/8" @40CM CON CONCRETO
PREMEZCLADO RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=300KG/CM2,
ACABADO APARENTE POR PARTE INFERIOR Y
ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR PISO EN
PARTE SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE
CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO,
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE
0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA

BARRAM BARANDALES EN RAMPAS Y ANDADORES

31 BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE Y PASAMANOS ML 75.49
DE ACERO INOXIDABLE DE 2" CALIBRE 16 DE 1.10
MTS DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

32 BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE DE 3" CALIBRE ML 12.50
30 DE 1.40 MTS DE ALTURA COLOCADOS A CADA
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18 CM, CON TRABESAÑO INFERIOR Y SUPERIOR A
BASE DE SOLERA DE 3" X 1/4, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

33 ANCLAJE DE 1 VARILLA DE 1/2" DE 25 CMS DE PZA 34.00
LARGO (10 CMS DENTRO DE LA PERFORACION Y
15 CMS FUERA PARA ANCLAJE DE CADENA
INCLUYE: PERFORACION CON TALADRO Y BROCA
DE 5/8" DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD APROX.,
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO PARA
ANCLAJES HILTI Adhesivo inyecc. HIT-RE 100/500/1 Y
COLOCACION DE VARILLA DE 1/2", MATERIALES,
MANO DE  OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

300.26 BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, ML 6.48
COLOR VERDE, FIJADO CON ACERO INOXIDABEL
EN SECCIONES DE 1.62 MTS Y PASAMANOS DE
ACERO INOXIDABLE DE 1.10 MTS DE ALTURA
INCLUYE: HERRAJES PARA FIJACION DE CRISTAL,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA DE 3.00 A 6.00 MTS.

RAMP RAMPAS

49 ZAPATA CORRIDA DE 0.50M DE ANCHO Y DE 15CM ML 2.80
DE ESPESOR ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3
EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 3 @ 25
CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO
PREMEZCLADO RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=300KG/CM2.,
INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO,
VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS,
CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO,
HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA,
DESCIMBRA.INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA CONCRETO.

200.5 CADENA DE CONCRETO PREMEZCLADO ML 2.80
RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 15X20 CM CON
AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADA CON 4
VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@ 0.15 M. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS,
INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS,
ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES,
FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA,
CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL
ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO,
NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00
A 3.00 MTS.

100.7 PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENTE M2 3.60
A SULFATOS Y CON IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON
BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06X2.00 MT.
JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR,
INCLUYE: MALLALAC 6.6.10.10, CIMBRA FRONTAL,
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ACARREOS, FABRICACION DEL CONCRETO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
DE 0.00 A 3.00 MTS.

SISAS SISTEMA DE AGUA SALADA

100.7 PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENTE M2 2.28
A SULFATOS Y CON IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON
BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06X2.00 MT.
JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR,
INCLUYE: MALLALAC 6.6.10.10, CIMBRA FRONTAL,
ACARREOS, FABRICACION DEL CONCRETO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
DE 0.00 A 3.00 MTS.

50 CADENA DE CONCRETO PREMEZCLADO ML 3.00
RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 15X30 CM CON
AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADA CON 4
VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@ 20 CM CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS,
INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS,
ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES,
FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA,
CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL
ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO,
NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00
A 3.00 MTS.

9 MURO DE BLOCK EN CIMENTACION CON BLOCK M2 3.90
20X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA (1:3) INCLUYE: RELLENO DE LOS
HUECOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y UNA
VARILLA VERTICAL DE 1/2" A CADA 40 CMS.
ANCLADA A ZAPATA.

47 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE M2 2.28
ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @27.5
CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y @20CM EN
EL SENTIDO LONGITUDINAL, BASTONEADA CON
VARILAS 3/8" @40CM CON CONCRETO
PREMEZCLADO RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=300KG/CM2,
ACABADO APARENTE POR PARTE INFERIOR Y
ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR PISO EN
PARTE SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE
CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO,
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE
0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA

12 APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A M2 8.97
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PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE
DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA,
COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR
MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE
ZARPEADO, REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS,
FABRICACION DEL MORTERO,
ANDAMIOS,ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.

51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PZA 1.00
CENTRIFUGA DE ELEVACION EVANS 2HP MODELO
SHME 200, CAUDAL HASTA 160 LT/MIN BAJO
CONSUMO DE ENERGIA 10 AMP, 220 V. HASTA 5
PISOS, 10 SERVICIOS SIMULTANEOS, 2 AÑOS DE
GARANTIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

BLOW BLOWERS

100.7 PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENTE M2 1.35
A SULFATOS Y CON IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE
ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON
BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06X2.00 MT.
JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR,
INCLUYE: MALLALAC 6.6.10.10, CIMBRA FRONTAL,
ACARREOS, FABRICACION DEL CONCRETO,
COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
DE 0.00 A 3.00 MTS.

200.5 CADENA DE CONCRETO PREMEZCLADO ML 3.30
RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 15X20 CM CON
AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADA CON 4
VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@ 0.15 M. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS,
INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS,
ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES,
FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA,
CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL
ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO,
NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00
A 3.00 MTS.

9 MURO DE BLOCK EN CIMENTACION CON BLOCK M2 4.95
20X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA (1:3) INCLUYE: RELLENO DE LOS
HUECOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y UNA
VARILLA VERTICAL DE 1/2" A CADA 40 CMS.
ANCLADA A ZAPATA.

12 APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A M2 9.90
PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE
DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA,
COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR
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MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE
ZARPEADO, REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS,
FABRICACION DEL MORTERO,
ANDAMIOS,ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.

100.55 TUBO PVC 2" CEDULA 40 MARCA DURALON O ML 32.33
SIMILAR, INCLUYE: COLOCACION DE TUBO Y
ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 MTS.

51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PZA 1.00
CENTRIFUGA DE ELEVACION EVANS 2HP MODELO
SHME 200, CAUDAL HASTA 160 LT/MIN BAJO
CONSUMO DE ENERGIA 10 AMP, 220 V. HASTA 5
PISOS, 10 SERVICIOS SIMULTANEOS, 2 AÑOS DE
GARANTIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CAVIG CASETA DE VIGILANCIA

100.28 CANCELERIA DE ALUMINIO PARA VENTANA M2 4.90
FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA
SECCION CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6
MM Y ALUMINIO NATURAL ANODIZADO CON
PERFIL DE 3" FIJADA CON TAQUETES Y
TORNILLOS. INCLUYE: ACARREOS, CORTES,
MANIOBRAS, INSTALACION, ALMACENAMIENTO,
FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00
A 3.00 MTS.

100.31 PUERTA DE 0.80X2.10M DE POLIMERO DE FIBRA PZA 2.00
DE VIDRIO CON NUCLEO DE POLIURETANO Y
TEXTURA TIPO MADERA CHAPERO DE 3"X12",
BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON DISEÑO
GRAVADO Y MARCO DE ALUMINIO DE 3", INCLUYE:
CHAPA, VISAGRAS, CIERRA PUERTAS, LIMPIEZA,
ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DE 0.00 A 3.00 MTS..

ALB Y AC ALBAÑILERIA Y ACABADO

34 DESMANTELAR TAPA DE DUROCK DE CAJILLO ML 42.70
PARA ALOJAR INSTALACIONES DE A/A DE 0.00 A
3.00 MTS DE ALTURA.

35 DESMANTELAR TAPA DE DUROCK DE CAJILLO ML 42.70
PARA ALOJAR INSTALACIONES DE A/A DE 3.00 A
6.00 MTS DE ALTURA.

36 DESMANTELAR TAPA DE DUROCK DE CAJILLO ML 42.70
PARA ALOJAR INSTALACIONES DE A/A DE 6.00 A
9.00 MTS DE ALTURA.

37 ABRIR CLARO EN MURO DE TABIQUE PARA PZA 1.00
ALOJAR PUERTA DE EMERGENCIA, de INCLUYE:
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PERFILADO DE MUROS, FILOS, LIMPIEZA Y
ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA;
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

38 TAPAR CAJILLO DE PANEL DE CEMENTO DUROCK ML 42.70
UNA CARA DE 65 CM ACABADO EN CEMENTO
FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE
DEL DUROCK, CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS
DE PANELES O DE CONTROL, Y BASE COAT EN LA
CARA DE DUROCK TORNILLOS DE 1 1/4"" Y 1 5/8"",
ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICOS;
INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA. DE 0.00 A 3.00 MTS.

39 TAPAR CAJILLO DE PANEL DE CEMENTO DUROCK ML 42.70
UNA CARA DE 65 CM ACABADO EN CEMENTO
FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE
DEL DUROCK, CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS
DE PANELES O DE CONTROL, Y BASE COAT EN LA
CARA DE DUROCK TORNILLOS DE 1 1/4"" Y 1 5/8"",
ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICOS;
INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA. DE 3.00 A 6.00 MTS.

40 TAPAR CAJILLO DE PANEL DE CEMENTO DUROCK ML 42.70
UNA CARA DE 65 CM ACABADO EN CEMENTO
FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE
DEL DUROCK, CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS
DE PANELES O DE CONTROL, Y BASE COAT EN LA
CARA DE DUROCK TORNILLOS DE 1 1/4"" Y 1 5/8"",
ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICOS;
INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA. DE 6.00 A 9.00 MTS.

41 ESCARIFICADO EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y M2 14.47
FALDONES DE CONCRETO; A MANO UTILIZANDO
CUÑA Y MARRO; INCLUYE: RESANE CON MEZCLA
FINA DE MORTERO PARA RECIBIR PULIDO Y
DETALLADO, LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO
DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE
LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS. DE 0.00 A 3.00 MT DE ALTURA.

42 PULIDO Y DETALLADO DE MUROS TRABES, M2 14.47
COLUMNAS Y FALDONES DE CONCRETO, CON
MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO Y
DARAWELL. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION
DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00
A 3.00 MT DE ALTURA.

43 ESCARIFICADO EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y M2 14.47
FALDONES DE CONCRETO; A MANO UTILIZANDO
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CUÑA Y MARRO; INCLUYE: RESANE CON MEZCLA
FINA DE MORTERO PARA RECIBIR PULIDO Y
DETALLADO, LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO
DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE
LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS. DE 3.00 A 6.00 MT DE ALTURA.

44 PULIDO Y DETALLADO DE MUROS TRABES, M2 14.47
COLUMNAS Y FALDONES DE CONCRETO, CON
MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO Y
DARAWELL. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION
DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00
A 6.00 MT DE ALTURA.

45 ESCARIFICADO EN MUROS Y FALDONES DE M2 14.47
CONCRETO; A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO;
INCLUYE: LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE
ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA
OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

46 PULIDO Y DETALLADO DE MUROS TRABES, M2 14.47
COLUMNAS Y FALDONES DE CONCRETO, CON
MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO Y
DARAWELL. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS,
MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION
DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 6.00
A 9.00 MT DE ALTURA.

47 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE M2 85.79
ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @27.5
CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y @20CM EN
EL SENTIDO LONGITUDINAL, BASTONEADA CON
VARILAS 3/8" @40CM CON CONCRETO
PREMEZCLADO RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL F'C=300KG/CM2,
ACABADO APARENTE POR PARTE INFERIOR Y
ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR PISO EN
PARTE SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE
CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO,
PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE
0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA

48 APLICACION DE PRIMER ASFALTICO, CALAFATEAR M2 85.79
CON CEMENTO PLASTICO Y COLOCACION DE
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA
A.P.P. DE 4.5MM, MARCA PASSA O SIMILAR,
INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

AZO AZOTEA

AZO1 TUBERIA DE CPVC AZUL DE 1 1/4" PARA ML 90.00
ALIMENTACION A TINACO DE AGUA EN AZOTEA.
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INCLUYE: TUBO CPVC AZUL DE 1 1/4",
ACCESORIOS DE CPVC AZUL, TRAZO,
COLOCACION DEL TUBO EN MURO, SUJECION DEL
TUBO EN MURO, TRABE O LOSA CON
ABRAZADERAS DE UÑA, TAQUETES Y TORNILLOS;
PEGAMENTO FLOWGUARD (CEMETO BLANCO DE 1
PASO CON INDICADOR UV), LIJA, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.

AZO2 BASE DE 1.20X0.60X0.15 MTS DE CONCRETO PZA 50.00
F'C=150 KG/CM2 PARA AIRE ACONDICIONADO,
ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: ACARREOS,
FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
COLOCACION DE LA MALLA DE ACERO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

AZO3 BASE PARA TINACO O EQUIPO HIDRONEUMATICO PZA 4.00
EN AZOTEA, DE 1.20X1.20 M Y 30CM DE ESPESOR;
FABRICADA CON BLOCK CEMENTO ARENA DE
15X20X40CM COLOCADO PERIMETRALMENTE,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5,
RELLENO CON MATERIAL LIGERO "JAL", CUBIERTA
CON LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE
10CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLALAC
6.6/10.10; ACABADO EN APLANADO FLOTEADO.
INCLUYE: MANIOBRAS DE ELEVACION,
ACARREOS, LIMPIEZA; MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

AZO4 INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN PZA 2.00
BATERIA CON TUBO CPVC AZUL DE 1 1/4",
INCLUYE: CODO DE CPVC AZUL DE 1 1/4", TUERCA
UNION DE CPVC AZUL DE 1 1/4", TEE DE CPVC-
AZUL DE 1 1/4", TUBO CPVC AZUL DE 1 1/4", LLAVE
DE SALIDA DE 1 1/4" (DE 1/4 DE VUELTA) MARCA
URREA, PEGAMENTO FLOWGUARD (CEMETO
BLANCO DE 1 PASO CON INDICADOR UV), LIJA,
ACARREOS, CONEXIONES, ALMACENAMIENTO,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

AZO5 TINACO PLASTICO MARCA ROTOPLAST PARA PZA 4.00
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1100 LTS. DE
CAPACIDAD, INCLUYE: ALIMENTACION Y SALIDA
CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M", CONEXIONES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

200 MODULO 4

PB PLANTA BAJA (0.00 A 3.00 MTS)

A.200 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

A200.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA M2 3.15
PERSIANA DE 40X40X9 CM DE CONCRETO,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA (1:3)
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y
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MANO DE OBRA

B.200 HERRERIA Y CANCELERIA

500.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PZA 5.00
EMERGENCIA METALICA GALVANIZADA CONTRA
INCENDIO, MARCA DAYBAR, ABATIBLE, MODELO
DELTA 3X7X1 3/4, CAL. 20, BARRA ANTIPANICO,
CIERRA PUERTAS Y PINTURA.

C.200 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

100.65 REGISTRO DE 60X40X80 CM CON BLOCK DE PZA. 4.00
CEMENTO ARENA O TABIQUE DE BARRO ROJO
ASENTADO Y APLANADO INTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MARCO
Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16"
X 1 1/4" Y 3/16" X 1 1/2" RESPECTIVAMENTE, TAPA
DE CONCRETO COLADO EN OBRA, MEDIA CA¥A Y
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2
ACARREOS, EXCAVACION, MANIOBRAS, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. DE 0.00 A 3.00 MTS.

1N PRIMER NIVEL (3.00 A 6.00 MTS)

D.200 HERRERIA Y CANCELERIA

300.26 BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, ML 9.26
COLOR VERDE, FIJADO CON ACERO INOXIDABEL
EN SECCIONES DE 1.62 MTS Y PASAMANOS DE
ACERO INOXIDABLE DE 1.10 MTS DE ALTURA
INCLUYE: HERRAJES PARA FIJACION DE CRISTAL,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA DE 3.00 A 6.00 MTS.

2N SEGUNDO NIVEL (6.00 A 9.00 MTS)

E.200 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

300.20 RECUBRIMIENTO DE MUROS DE CONCRETO CON M2 25.50
AZULEJO CERAMICO URBAN RECTIFICADO
PRAGUE 59X119 PRIMERA, EN MUROS INCLUYE:
CORTES Y REMATES, ASENTADO CON
PEGAMARMOL Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA
DE COLOR MARCA INTERCERAMIC, EQUIPO,
MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO
DE OBRA. DE 6.00 A 9.00 MTS.

F.200 HERRERIA Y CANCELERIA

300.27 BARANDAL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, ML 11.35
COLOR VERDE, FIJADO CON ACERO INOXIDABEL
EN SECCIONES DE 1.62 MTS Y PASAMANOS DE
ACERO INOXIDABLE DE 1.10 MTS DE ALTURA
INCLUYE: HERRAJES PARA FIJACION DE CRISTAL,
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MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA DE 6.00 A 9.00 MTS.

G.200 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

300.35 WC PARA FLUXOMETRO VIENA H FLUX DE PZA 1.00
CERAMICA EN COLOR BLANCO, MARCA LAMOSA
CON FLUXOMETRO APARENTE DE PEDAL 310-WC-
4.8 INC. PIJAS CUELLO DE CERA, PRUEBAS,
ASIENTO PARA SANITARIO, COLOCACION,
ALMACENAMIENTO, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 6.00 A 9.00
MTS.

300.36 LAVABO FIESTA LAMOSA BAJO CUBIERTA DE PZA 1.00
19"X15" CON REBOSADERO AL FRENTE COLOR
BLANCO, LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO
ANTIRROBO TV-105 MARCA HELVEX CESPOL BOTE
DE PVC 1 SALIDA DURALON LLAVE DE CONTROL
ANGULAR SIN CONTRATUERCA , MANGUERA
METALICA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS ,
MANERAL CROMADO CHICO , MANIOBRAS,
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. DE 6.00 A 9.00 MTS.

300.37 PAPELERA TIPO EXPENDEDORA PARA WC, PZA 1.00
HIGIENICO JUNIOR MARCA COMODIN; ANCLADA A
MURO CON TAQUETES PLASTICOS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS. DE 6.00 A 9.00 MTS.

300.38 PAPELERA TIPO TOALLERA PARA LAVAMANOS, PZA 1.00
TOALLAMATIC MARCA JOFEL ANCLADA A MURO
CON TAQUETES PLASTICOS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS. DE 6.00 A 9.00 MTS.

300.39 JABONERA PARA JABON LIQUIDO, MARCA PZA 1.00
COMODIN; ANCLADA A MURO CON TAQUETES
PLASTICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DE 6.00 A 9.00
MTS.

300.40 SECADOR DE MANOS CON SENSOR CORRIENTE; PZA 1.00
MARCA HELVEX MODELO MB-1012, ANCLADA A
MURO CON TAQUETES PLASTICOS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS. DE 6.00 A 9.00 MTS.

H.200 AZOTEA

400.1 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE APP EN MAL M2 392.11
ESTADO A MANO CON ESPATULA O CUÑA;
INCLUYE: LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE
DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO
DE LA DEMOLICION, BAJADA DE ESCOMBRO A
PLANTA BAJA, LIMPIEZA, ACARREOS; MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

400.2 APLICACION DE PRIMER ASFALTICO, CALAFATEAR M2 392.11
CON CEMENTO PLASTICO Y COLOCACION DE
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IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA
A.P.P. DE 4.5MM, MARCA PASSA O SIMILAR,
INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

AZO2 BASE DE 1.20X0.60X0.15 MTS DE CONCRETO PZA 50.00
F'C=150 KG/CM2 PARA AIRE ACONDICIONADO,
ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: ACARREOS,
FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
COLOCACION DE LA MALLA DE ACERO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

400.8 CHAFLAN EN AZOTEA DE SECCION TRIANGULAR ML 225.52
DE 10X10 CM. FABRICADO A BASE DE MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO CON LLANA DE
MADERA; INCLUYE: FABRICACION DE MORTERO
EN OBRA, ELEVACION DE MATERIALES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

AZO5 TINACO PLASTICO MARCA ROTOPLAST PARA PZA 4.00
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1100 LTS. DE
CAPACIDAD, INCLUYE: ALIMENTACION Y SALIDA
CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M", CONEXIONES,
ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

400.11 VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN DE 1 1/2" INCLUYE: PZA 2.00
 MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CONEXIONES, ALMACENAMIENTO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

400.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PIPA DE PZA 2.00
BRONCE DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. CONEXIONES,
ALMACENAMIENTO, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

400.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PZA 2.00
HIDRONEUMATICO VERTICAL CON CAPACIDAD DE
307 LTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

400.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PZA 2.00
CENTRIFUGA MULTIETAPAS EVANS 2HP 45GPM
220/440V 3F COLOR NEGRO FASE ELÉCTRICA
TRIFÁSICA FRECUENCIA 60HZ, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

I.200 INSTALACIONES ELECTRICAS

TD TABLEROS DE DISTRIBUCION

C.1 SUM E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO PZA 3.00
NQ O PROTECTA DE 42 CIRC. 3F-4H,127/220
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VOLTS, MCA. SQUARE "D" O ABB CON BARRAS DE
225 AMPS. CON INT. INTEGRADO DE 3X125,
INCLUYE:INTERIOR, CAJA, FRENTE, KIT PARA INT.
PPAL., INT. TERMOMAG. DE 3X150 , INCLUYE:
CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CABLEADO EN
EL TABLERO

C.8 INTERRUPTOR TIPO I-LINE DE 3X150, SQUARE-D PZA 3.00
ABB O BTICINO, INCLUYE: CONEXIONES,
PRUEBAS, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

C.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO O PZA. 50.00
RIEL DIN, DE 2X15-2X40, 6-10KA SQUARE-D, ABB O
BTICINO INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS,
IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE
INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS.

AT ALIMENTACION PARA TABLEROS

D.5 ALIMENTACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION "TI- ML 66.00
LINE" INCLUYE: 1TUBERIAS PVC DE 52MM DE
DIAM. (2") CON, 3 CABLES THW CAL. 3/0 MCM
COMO FASES, 1 CABLE THW CAL. CAL 4 AWG
COMO NEUTRO Y 1 CABLE DE Cu DESN. CAL 4
AWG COMO TIERRA FISICA, CADA UNA, ADEMAS
DE CONECTORES, CODOS, COPLES, PEGAMENTO
PVC, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
IDENTIFICACION DE LINEAS CON CINTAS DE
COLORES O NUMEROS MARCADORES 3M,
PRUEBAS, CONEXIONES, RETIRO DE MATERIALES
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA

F ALIMENTACION PARA CONDENSADORAS DE A. A.

F.1 TUBERIA GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4"), CON ML 120.00
6 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA INCLUYE: TUBO GALV. C/R DE 21MM DE
DIAM. (3/4"), CABLE THW CAL. 10 AWG, CABLE DE
Cu DESN. CAL 10 AWG, PERNOS, TUERCAS,
FULMINANTES, UNICANAL, ABRAZADERAS
UNICANAL, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

F.2 TUBERIA GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4""), CON ML 60.00
 4 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA INCLUYE: TUBO GALV. C/R DE 21MM DE
DIAM. (3/4""), CABLE THW CAL. 10 AWG, CABLE DE
Cu DESN. CAL 10 AWG, PERNOS, TUERCAS,
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FULMINANTES, UNICANAL, ABRAZADERAS
UNICANAL, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

F.3 TUBERIA GALV. C/R DE 16MM DE DIAM. (1/2"), CON ML 75.00
2 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA INCLUYE: TUBO GALV. C/R DE 16MM DE
DIAM. (1/2""), CABLE THW CAL. 10 AWG, CABLE DE
Cu DESN. CAL 12 AWG, PERNOS, TUERCAS,
FULMINANTES, UNICANAL, ABRAZADERAS
UNICANAL, CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33,
ARMADO, COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

F.4 CONEXION A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ( PZA 50.00
1.5M DE LONGITUD) CON 2 CABLES THW CAL. 10
AWG COMO FASES Y 1 CABLE CU DESN. CAL. 10
AWG COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: 1.50M DE
TUBO LIQUID TITE, CONECTOR RECTO PARA
TUBO LIQUID TITE DE 21MM DE DIAMETRO (3/4")
CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUID TITE,
MONITOR, ZAPATA TERMINAL CAL. #8, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

F.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE INTERCONEXION PZA 50.00
ELECTRICA DE CONDENSADORA A MANEJADORA
DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A
2 TON, INCLUYE: CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE
CONTROL INTERNAS, CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS; 220V/1F/60HZ, INCLUYE 10-14
METROS DE CABLE DE COMUNICACIÓN BLINDADO
2X14 AWG, PRUEBAS DE ARRANQUE Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA; MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, IZAJE, ACARREOS
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE
CONDENSADORA Y EVAPORADORA (DISTANCIA
PROMEDIO DE14 m), CABLE DE CONTROL DEL
CALIBRE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE,
CABLEADO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO EN SU
UBICACIÓN FINAL, TRANSPORTE, MATERIALES DE
CONSUMO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GENERAL
DEL ÁREA  DE TRABAJO.

AL ALUMBRADO

AL5 SALIDA PARA ALUMBRADO CON TUBO GALV S/R SAL 20.00
DE 1/2, 110V 15AMP. , INCLUYE:TUBO GALV DE 1/2,
ACCESORIOS, TAPA 4X4" DE PVC, CABLE CAL. # 12
THW-LS, MARCA CONDUMEX O VIAKON, CINTA
SUPER 33, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRABAJOS
RALIZADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
DE FABRICA Y A LA NOM-001-SEDE-2012, INCLUYE:

23



OBRA: UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD CIENCIAS DEL MAR, MAZATLÁN; TERMINACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS
ESPECIALES DEL MODULO 3, TERMINACIÓN DEL MODULO 4 Y OBRAS EXTERIORES. MAZATLÁN; SINALOA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
Convocatoria Pública: UAS-DCM-FAM-LP-2025-001

No. de licitación: UAS-DCM-FAM-LP-2025-001

PLAZO: 136 DIAS
INICIO PROBABLE: 18/AGO/2025

TERMINACION: 31/DIC/2025

Presupuesto

Clave Descripción Unidad Cantidad

ACARREOS, CONEXIONES, ALMACENAMIENTO,
MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO,
PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

AL6 SALIDA PARA CONTACTO TIPO CARA DE CHINO, SAL 14.00
220V, 15A, 1F, 3H, CON CABLES 2-10 FASES, 1-12
T. F., (10 MTS), TUBO GALV. C/R DE 1/2", COPLES,
CODOS, Y FIJACION INCLUYE: CAJA TIPO FS, TAPA
PARA INTERPERIE FS, TERMINAL DE OJO CAL. 10
PARA TIERRA FISICA, TUBO GALV. C/R DE 1/2,
CONECTORES, COPLES, CABLE THW CAL . 12
THW-LS PARA LINEAS, CABLE CAL. # 12 VERDE
PARA TIERRA FISICA, MCA. CONDUMEX O VIAKON,
CINTA AISLANTE SUPER 33 INCLUYE: ACARREOS,
CONEXIONES, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, MATERIAL, EQUIPO, PRUEBAS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

LU LUMINARIOS

LU1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE LED DE PZA 324.00
36 W, DE 1.2 MTS, 6500K, INCLUYE: TUBO LED DE
36 W, BASES, CABLES INTERIORES, FIJACION,
CONEXIONES, , LINEA ECOLOGICA. DEBERA SER
MONTADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE
FABRICA Y A LA NOM-001-SEDE-2012, INCLUYE:
ACARREOS, CONEXIONES, ALMACENAMIENTO,
MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO,
PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

LU2 LUMINARIO DE EMPOTRAR DIRIGIBLE EQUIPADA PZA 2.00
CON FOCO, AHORRADOR DE 50 W CAT. APRICA
YD-341/B, TECNOLITE LINEA ECOLOGICA. DEBERA
SER MONTADA DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE FABRICA Y A LA NOM-001-
SEDE-2012 INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES,
ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

CIST CISTERNA

ALB ALBAÑILERIA Y ACABADOS

1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 18.60
CON CAL Y NIVELETAS DE MADERA DE PINO DE
3RA; UTILIZANDO PIOLA PARA EL TRAZO Y
MANGUERA DE NIVEL PARA LA NIVELACIÓN;
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

52 AFINE A MANO UTILZANDO PICO Y PALA; INCLUYE: M2 18.60
 AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEO Y
ACARREO DENTRO DE LA OBRA; EN MATERIAL
SECO TIPO II, VOLUMEN GEOMETRICO MEDIDO
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COMPACTO; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

7 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5cm M2 18.60
DE ESPESOR CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERA, MUESTREADO,
NIVELADO, APIZONADO, HUMEDECIDO DE LA
SUPERFICIE DEL TERRENO, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

8 LOSA DE CIMENTACION DE 20 CMS DE ESPESOR, M2 18.00
ARMADA CON VARILA DE 3/8" A CADA 25 CMS EN
AMBAS DIRECCIONES + 1 BASTON DE 1/2" EN
EJES DE COLUMNAS EN LECHO INFERIOR;ACERO
PARA LINEAS CONSTRUCTIVAS, EN
ALINEAMIENTO DE REFUERZOS A BASE DE
VARILLA DE 3/8;CON CONCRETO PREMEZCLADO
RESISTENTE A SULFATOS Y CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL INCLUYE:
COLOCADO, VIBRADO, CURADO DE LOSA A BASE
DE CURATIM BLANCO DE LA MARCA IMPERQUIMIA,
Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO,COLOCACION DE SILLETA
PIRAMIDAL PLASTICA DE 4.5" Y 2" DE ALTURA,
HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA METALICA A
BASE DE PERFIL CANAL DE 6" DE ANCHO, CON
SUGECIONES A CADA 1.5 M;
DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO PARA CONCRETO.SUMINISTRO Y
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

15 PROTECCIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO CON PZA 1.00
TECHO DE LAMINA Y HERRE RIA DE 50 X 50 CM

17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJACERO DE M2 48.16
2.00 MTS DE ALTURA PARA PROTECCIÓN DEL
EQUIPO DE BOMBEO INCLUYE; MATERIAL ,MANO
DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

HIDR INSTALACIONES HIDRAULICAS

18 TUBERIA DE CPVC DE 1/2". INCLUYE CONEXIONES ML 60.00
DE CPVC, ACARREOS, ALMACENAMIENTO,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. DE 0.00 A 3.00 MTS.

19 TUBERIA DE CPVC DE 3/4". INCLUYE CONEXIONES ML 60.00
DE CPVC, ACARREOS, ALMACENAMIENTO,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. DE 0.00 A 3.00 MTS.

20 INTERCONEXION Y SUCCION DE 2 CISTERNAS PZA 1.00
CON TUBO DE COBRE DE 32 MM, 38 MM Y 51 MM
MARCA NACOBRE INCLUYE: VALVULA DE
COMPUERTA DE BRONCE DE 51 MM. MARCA
URREA-2283, TAPON CAPA COBRE 51 MM
NACOBRE, CODO COBRE DE 32 Y 51 MM
NACOBRE, RED BUSHING DE 51X38 MM NACOBRE,
TUERCA UNION COBRE DE 38 Y 51 MM NACOBRE,
TEE COBRE DE 51 MM NACOBRE, ACARREOS,
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CONEXIONES, ALMACENAMIENTO, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

21 CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10,000LTS PZA 1.00
INCLUYE: ACCESORIOS, MANIOBRAS, MANO DE
OBRA DE COLOCACION NO INCLUYE EXCAVACION.

ELEC INSTALACIONES ELECTRICAS

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PZA 1.00
CENTRIFUGA DE ELEVACION DE 3 HP CAUDAL
HASTA 160 LTS/MIN. BAJO CONSUMO DE ENERGIA
10 AMP, 220 V, HASTA 5 PISOS, HASTA 10
SERVICIOS SIMILTANEOS, 2 AÑOS DE GARANTIA,
FASE ELÉCTRICA TRIFÁSICA FRECUENCIA 60HZ,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

23 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS QO2 PZA 1.00
INCLUYE: CAJA SQUARE-D, FRENTE,
CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

24 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS PZA. 1.00
DE 15 A 50 AMPERES TIPO Q0, INCLUYE:
CONEXION, PRUEBAS, INTERRUPTOR MARCA
SQUARE-D, ACARREOS, MANIOBRAS,
ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA,MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA.

25 ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE ML 46.00
BOMBEO DE CENTRO DE DISTRIBUCION A
CENTRO DE CARGA EN CISTERNA INCLUYE: UNA
TUBERIA DE PVC-C DE 3/4" CON 2 CABLES THW
CAL. 10 AWG COMO FASES, 1 CABLE THW CAL. 12
AWG COMO NEUTRO, 1 CABLE THW CAL. 12 AWG
COMO TIERRA FISICA ADEMAS DE CONECTORES,
CODOS, COPLES, PEGAMENTO PVC, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, IDENTIFICACION DE LINEAS CON
CINTAS DE COLORES O NUMEROS MARCADORES
3M, PRUEBAS, CONEXIONES, ACARREOS, RETIRO
DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

26 TUBERIA GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4"), CON ML 42.00
4 CABLES THW CAL. 10 AWG COMO FASES Y 1
CABLE DE Cu DESN. CAL. 12 AWG, COMO TIERRA
FISICA, NOMENCLATURA EN PLANO, INCLUYE:
TUBO GALV. C/R DE 21MM DE DIAM. (3/4"), CABLE
THW CAL. 10 AWG, CABLE DE Cu DESN. CAL 12
AWG, PERNOS, TUERCAS, FULMINANTES,
UNICANAL, ABRAZADERAS UNICANAL, CINTA
AISLANTE SCOTCH SUPER 33, ARMADO,
COLOCACION, ACARREOS, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. EL
CABLE SERA MARCA CONDUMEX O VIAKON
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27 SUMINISTRO E INSTALCION DE EQUIPO PZA 1.00
HIDRONEUMATICO, INCLUYE: 1 TANQUE PRE-
SURIZADO AQUOR 86 GALONES, 1 MOTOBOMBA
IND. 2HP 38x32 MM, 1 VALVULA ESFERA DE 125
LBS 38 MM, 1 VALVULA ESFERA 125 LBS 32 MM, 1
PRESOSTATO RIMSA 6KG-SNS-C106G1, 1
MANOMETRO CARATULA 2" 0-7 KGS, 1 FLOTADOR
02M 18A/11A C/CONT SUPER (VALSI), 1 VALVULA
RET COLUM BCE 200 32 MM, 2.50 MTS DE TUBERIA
DE COBRE DE 1 1/2", 1 COPLE ROSCA EXTERIOR 1
1/2", 5 COPLE ROSCA EXTERIOR 1 1/4", 1 CODO
90°x1 1/2", 2 CODOS DE 90°x1 1/4", 1 TEE DE 1 1/4"-1
1/4"- 1/2", 1 TEE 1/2", 2 CODOS DE 90°x1/2", 2
COPLES ROSCA INTERIOR DE 1/2", 2 REDUC-CION
GALVANIZADA BUSCHING 1/2"-3/8", 1 TUERCA
UNION DE 1 1/4", 1 TEE 1 1/4"-1 1/4"-1 1/4",
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACION.

300 LABORATORIOS EN AREA DE ESTANQUES.

600.1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 582.25
CON CAL Y NIVELETAS DE MADERA DE PINO DE
3RA; UTILIZANDO PIOLA PARA EL TRAZO Y
MANGUERA DE NIVEL PARA LA NIVELACIÓN;
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

600.2 EXCAVACION CON MAQUINA RETROEXCAVADORA M3 582.25
CASE 580K O SIMILAR EN MATERIAL TIPO II EN
SECO, INCLUYE: CORTE, EXCAVACION Y CARGA,
AFINE, VOLUMEN MEDIDO EN SITIO, MANIOBRAS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.

600.3 BASE; MATERIAL INERTE (GRAVA-ARENA-LIMO) M3 582.25
CRIBADO CON TAMAÑO MAXINO DE 1" PARA
FORMAR BASE, MEDIDO SUELTO; INCLUYE:
MEZCLADO, EXTENDIDO Y COMPACTACION POR
MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE RELLENO (
BASE) PUESTO EN OBRA (ACARREOS), PARA
FORMAR TERRACERIA, EN CAPAS DE 20CM DE
ESPESOR, COMPACTANDO AL 95% DE LA PRUEBA
PROCTOR; INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. (
SECCION GEOMETRICA)

600.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA M3 58.29
SUPERFICIAL DE 10 CM DE ESPESOR DE
MATERIAL GRANULAR (GRAVILLA, SELLO O)
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS.

600.5 BASE DE TEPETATE DE 20 CM DE ESPESOR DE PZA 16.00
2.00 MTS PARA CISTERNA, INCLUYE: CADENA
PERIMETRAL DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, DE
20X20 CM, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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600.6 BASE DE TEPETATE DE 20 CM DE ESPESOR DE PZA 6.00
3.00 MTS PARA CISTERNA, INCLUYE: CADENA
PERIMETRAL DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, DE
20X20 CM, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

600.7 BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 CM DE PZA 1.00
ESPESOR DE 3.00 X 1.60 MTS PARA CISTERNA,
ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: MALLALAC
6.6.10.10, CIMBRA FRONTAL, ACARREOS,
FABRICACION DEL CONCRETO, COLADO, CURADO,
VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

600.8 BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 CM DE PZA 1.00
ESPESOR DE 4.00 MTS PARA CISTERNA, ACABADO
CON VOLTEADOR, INCLUYE: MALLALAC 6.6.10.10,
CIMBRA FRONTAL, ACARREOS, FABRICACION DEL
CONCRETO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, ALMACENAMIENTO,
MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

600.9 REGISTRO DE 1.00X1.00X80 CM CON BLOCK DE PZA. 11.00
CEMENTO ARENA O TABIQUE DE BARRO ROJO
ASENTADO Y APLANADO INTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MARCO
Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16"
X 1 1/4" Y 3/16" X 1 1/2" RESPECTIVAMENTE, TAPA
DE CONCRETO COLADO EN OBRA, MEDIA CAÑA Y
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2
ACARREOS, EXCAVACION, MANIOBRAS, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

600.10 ALBAÑAL SANITARIO A BASE DE TUBO PVC-H 6" ML 44.60
MARCA DURALON, INCLUYE: EXCAVACION DE
ZANJA DE 40X60 CM DE PROFUNDIDAD APROX.,
AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE TUBO Y
ACCESORIOS DE PVC, ACOSTILLADO Y RELLENO
CON LIMO O ARENA 30 CM E ESPESOR APROX.,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

600.11 ALBAÑAL SANITARIO A BASE DE TUBO PVC 4" ML 44.60
MARCA DURALON, INCLUYE: EXCAVACION DE
ZANJA DE 40X60 CM DE PROFUNDIDAD APROX.,
AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE TUBO Y
ACCESORIOS DE PVC, ACOSTILLADO Y RELLENO
CON LIMO O ARENA 30 CM E ESPESOR APROX.,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

28


