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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacién:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso
y/o programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado
CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-23

Asignacion Directa

19/01/2023 Fecha de Contrato:| 19/01/2023

RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizadas por la Tesoreria Municipal con
oficios namero: 008-A/2023 y 009-A/2023 ambos de fecha 18 de enero del 2023. Servicios que
fueron aprobadas mediante oficios con nimero: 008/2023 y 009/2023 ambos de fecha 18 de
enero del 2023. Obras incluidas en el Programa de Obra Anual (POA) con numero: 0-142 y O-

143.

Datos del Contratista

Nombre o Razon Social:

JESUS ALFONSO VEGA SANDOVAL

Domicilio Fiscal:

R.F.C.

Representante Legal:

calle Bahia de Topolobampo, numero exterior 53 Sur, entre calle Independencia y calle Madero,
colonia Jordan Madero, codigo postal 81245, Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

VESJ6209091L4 No. Reg. de Padrén S.O.P.U.yE. : RPC-AHO-01239

C. Jesus Alfonso Vega Sandoval

Teléfonos: Tel. (668) 176 87 92
Anticipo
No. Servicio contratado: Inversion
a — 35% | 30%
SERVICIO: DISENO ARQUITECTONICO PARA EDIFICIO DE Subtotal:| $ 258,297.41
1 |UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LOS LAURELES, LOS ILV.A:| 3 4132759 [ $ 104,868.75
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| 3 299 625.00
SERVICIO: DISENO ARQUITECTONICO PARA OFICINAS DE Subtotal:| $ 338,146.55
2 |LA SECRETARIA DE BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO LV.A:| § 54,103.45 | $ 137,287.50
DE AHGME; SINALUA. Total:| $ 392,250.00
Totales:| $ 691,875.00 | $ 242,156.25
Periodo de ejecucion de los servicios contratados:
. . .. Plazo de ejecucion (Dias
Fechade Iniciodelos | 4,4 |Fecha de Terminacionde | /5515053 |naturales) de acuerdo al 20
trabajos Obra 1: los trabajos Obra 1: Programa de Obra:
g " i Plazo de ejecucién (Dias
Fecha.z de Inicio de los 23/01/2023 Fecha de_ Termmacton de 11/02/2023 |naturales) de acuerdo al 20
trabajos Obra 2: los trabajos Obra 2: Programa de Obra:
- Plazo dg_gj\ecucién del contrato: 20
Contratista 0.Bo.\Y Autorizo
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Vdga Sandoval

C. Jaime Romero ‘Barrera

Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
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2021-2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una
parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,
representado en este acto por los ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS
LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS
ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBL!CAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; a
quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por
otra parte el ciudadano JESUS ALFONSO VEGA SANDOVAL, mismo a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es
su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?":

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo
de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1,2, 3,110 y 111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi
como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su
organizacion politica y administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a traves de los
ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS y GENARO GARCIA
CASTRO, en su caracter de Presidente Municipal y Secretario, ambos del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, respectivamente; quienes se encuentran facultados
para ello en términos de lo establecido en los articulos 15, 16, 37, 38 fracciones | y XXII,
52 fracciones Il, IV, V y VI de la Ley de Gobhierno Municipal del Estado de Sinaloa, asi
como los articulos 7 parrafo segundo, 22 fraccion VI y 37 fraccion XVIII del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; quienes acreditan
debidamente su personalidad de la manera siguiente:

I.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021, expedida por el
Consejo Municipal Electoral y el Acta de Cabildo numero 107, relativa a la Sesion
Solemne del H. Ayuntamiento de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, en la cua
fue protestado y tomo posesion como PresidentefConstitucional del Municipio de Ahome,
el C. GERARDQ OCTAVIO VARGAS LANDERQ, por el periodo comprendido del 0

de iembre de\ano 2021 al 31 de oc e del afib 2024. E-f‘"“ﬁ
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1.2.2.- Con el Acta de Cabildo numero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual
se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos:
Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores,
todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion extraordinaria
de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo
anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Orgéanico de la Administracién
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobd por unanimidad el
cargo de Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en favor del C. GENARO

GARCIA CASTRO.

1.3.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin numero,
colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de
domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso
contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio
sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio; por lo que se requiere la
contrataciéon de SERVICIO DE DISENO ARQUITECTONICO PARA EDIFICIO DE
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA; y SERVICIO DE DISENO ARQUITECTONICO PARA
OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA,

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizadas por la
Tesoreria Municipal con oficios nimero: 008-A/2023 y 009-A/2023 ambos de fecha
18 de enero del 2023. Obras que fueron aprobadas mediante oficios con nimero:
008/2023 y 009/2023 ambos de fecha 18 de enero del 2023. Obras incluidas en el
Programa de Obra Anual (POA) con numero: O-142 y O-143.

I.7.- Que la adjudicacion del presente contrato fue de manera directa con cotizacién por
escrito de cuando menos 3 proveedores, por el Comité de Obras Publicas del Municipio
de Ahome, mediante sesion de caracter extraordinaria, de fecha 19 de enero del 2023,
en términos de los articulos 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:
1.- Que es una persona fisica, mexicana, dg nombre JESUS ALFONSO VEGA
IFOVAL, qui§n presenta acta de ento o/ 000 de fecha 09 de Marzo del
g ' ?W:%de 29
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afno 1963, contenida en el Libro No. 01, de la Localidad San Javier, Municipio San Ignacio,

Estado Sinaloa, certificada en la Oficialia No. 003, por la Directora del Registro Civil del

Estado de Sinaloa, la C. Maria del Carmen Gaytan Toledo; identificandose con

credencial para votar, con clave de elector VGSNJS62090925H801, expedida por el

Instituto Nacional Electoral.

11.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal, mismo que, sefiala para oir y recibir toda
clase de notificaciones, el ubicado en: calle Bahia de Topolobampo, numero exterior 53
Sur, entre calle Independencia y calle Madero, colonia Jordan Madero, codigo postal
81245, Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi tambien, que cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario
todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.
Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administraciéon Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) VESJ620909IL4.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica, para contratar el servicio relacionado con obra publica,
objeto de este contrato y que dispone de organizacién y elementos necesarios para ello.

I1.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padrdén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas
del Municipio de Ahome.

I.5.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacién de los trabajadores de la industria de la
construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION a traves del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y
alcance legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento
para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el
porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales par
la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con la
mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi
como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de Jos
ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte/de
las propuestas técnicas y econdmicas, 2).- Rrograma de ejecuciéon general de
trabajos, firmado por el Residente de obra S:ferintendente de construccion; y

3).- Espgtificaciofes generales y particulares\de/congtruccion, y que debidamente = i
d p gina 3 de/29
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firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce
que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara el servicio relacionado
con la obra publica objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

I1.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 19 de enero del 2023, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
senaladas, durante el periodo de ejecucion del servicio relacionado con la obra publica,
objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion |l, y 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” se obliga con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a prestarle
los servicios relacionados con obra publica para la elaboracion de SERVICIO: DISENO
ARQUITECTONICO PARA EDIFICIO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LOS
LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y SERVICIO: DISENO
ARQUITECTONICO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, y este se obliga a realizarlos hasta su
total terminacién, acatando para e[Io lo establemdo por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefalados en la declaracion 11.6 del presente contrato que forma parte
integrante del mismo.

Asi como las normas de construccion vigentes €n el lugar donde deben realizarse lo
servigios, mismas que en este acto se tienen porfeproducidas como si se msertase a [
letyd, para que su los efectos leg correspo dl/ntes

\
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” entregara un presupuesto de referencia de los costos
de la ejecucion del Proyecto Ejecutivo objeto del presente instrumento, con las
cotizaciones y analisis de precios unitarios de cada uno de los conceptos de obra a
ejecutar, descritos por concepto, unidad, precio unitario, cantidad y costo total por
concepto, por partida y por la obra total, para lo cual debera incluir los numeros
generadores por concepto.

“EL CONTRATISTA” debera obtener la aprobaciéon del Proyecto Ejecutivo por parte del
“ELH. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por conducto de la Secretaria de Obras Publicas,
Urbanismo y Ecologia; se realizaran juntas de coordinacidon necesarias, hasta la
aceptacion del proyecto ejecutivo, atendiendo las observaciones, correcciones y ajustes
que requiera el mismo. Las revisiones de los planos se realizaran en las oficinas de la
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $ 596,443.96 (SON:
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
96/100 M.N.), importe sin incluir impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) por lo siguiente:

SERVICIO: DISENO ARQUITECTONICO PARA EDIFICIO DE UNIDAD BASICA DE
REHABILITACION LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
$258,297.41 (Importe sin incluir . V.A))

(SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)

SERVICIO: DISENO ARQUITECTONICO PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE
BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

$338,146.55 (Importe sin incluir |.V.A.)

(SON: TRESCIENTOS TREINTAY OCHO MIL

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los tr@bajos objeto del presente contrato enf/un

plazo de 20 (veinte) dias naturales, iniciando trapajos el dia 23 de enero del 2023
y a tgrminarlos a mas tardar ei dia 11 de febngerg del 2023, de conformidad con—€l

progfama de trabajo\gprobado. — ;—;27
X v
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La ejecucion del servicio relacionado con la obra publica debera realizarse con la
secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajos pactados en este contrato.

ML

AL

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los servicios relacionados con obra
publica cuando hayan sido designados el servidor publico y el representante de “EL
CONTRATISTA” que fungiran como residente y superintendente del servicio,
respectivamente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.

En caso de ser necesario, y para el debido cumplimiento del objeto del presente
instrumento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el inmueble donde se realizara la obra objetivo del servicio que se
contrata.

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto
de anticipo el 35% (treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada
al contrato, que importa la cantidad de $208,755.39 (SON: DOSCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.), importe sin incluir
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacion de
mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y
suministro de equipos necesarios para la ejecucion del servicio relacionado con la obra
publica.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente
la aplicacién de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para el servicio
relacionado con la obra publica, objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” co
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de ,l
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igyal
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 10 (diez)\ diashabiles siguientes a la fecha/d
celebracion del contrato, no procederére| dife ien#o y, por lo tanto, debera iniciar

S i ¥
trab#os en la fecha blecida origi dnte. //D
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De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables
a “EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
establece el articulo nimero 73 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento
administrativo por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para
efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriendose para ello, la solicitud de
diferimiento y reprogramacion de los trabajos del servicio relacionado con la obra publica,
por parte de “EL. CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de dicha
dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago
por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula décima novena del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para
el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido
este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga para el
servicio o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los
trabajos del servicio relacionado con la obra publica pactado, a los datos basicos
de precios de la cotizacion presentada, considerando los ajustes de costos
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa
a entregarlos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Coédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago d
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularap sobre las cantidades no pagadas
se computaran por dias naturales desde que encio el término hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cant qé a disposicion de “EL

7‘AM|ENTO\§AHOME”_ ( : 5 /3/
x Pégma 7 d%




NIy

AHOME CONTRATO No. CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-23
ESPIRITU DE TRABAIO

2021-2024 .
No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

AHOME

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo
de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones, presentadas ante la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa;
abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance
de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones
de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8
(ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 23 (veintitrés) de
cada mes, para su revisidon, acompanadas de la documentacién que acredite la
procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja
general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME, planta baja de Palacio Municipal ubicado en Santos Degollado
y Cuauhtemoc, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo
no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transferencias electrénicas bancarias, siempre y cuando no
exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5
(cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo senalado para la revision,
para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.
De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucién adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la
materia encomiendan a los érganos de control de los municipios (Organo interno de
Control del H. Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?" al realizar el pago de las estimaciones, le retenga

3% (tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo
(Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al convenio de colaboracién para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de |
Construcciéon Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de ener
del afio 2022, convenio al que se hace refer¢fcja en la declaracion 1.5 del present

contrato, “EL CONTRATISTA” de ser.spcio de'fa Camara Mexicana de la Industria de Ia
Congffruccion, ace\ que “EL H. AY MIEN }DE AMQME” al realizar el pago de
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cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccién, que desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la

Construccion a través del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién y desee se le apligue dicha retencién, debera manifestarlo a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporédnea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
municipal.

En todos los casos, el residente debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se
presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en la
estimaciones siguientes al mes en que se haya a
al importe de las estimaciones el ing

factgffes a cada tipxs ajuste; debiéndp

sgzosado correspondiente a dich /
Itiqos que se tengan autorizadgs. -~
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Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente municipal. A los
importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones generales
y particulares estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion
1.6 del presente contrato o conforme a las ¢rdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, ésta podra ordenar su correccidn o reposiciéon inmeciata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucion adicional aiguna por ello. En este caso, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la correccion o reposicion
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula
tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion (Articulos niumero 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA™.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargps se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computafdn/por dias naturales, desd

la fegha del pago hasta la fecha en que se pongan efe var)ﬂente las cantidades
disgsicion de “ELNYUNTAWEN{?DE AHOME”. g <
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SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalidad
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por
institucién de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracién del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”. Una vez amortizado
la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias
habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion y
proceda con la cancelacion de la misma, haciendolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal o directamente a favor de los organismos a que se refiere la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso
y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley De Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipyulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacy total el/ anticipo otorgado por “EL H.
AYU AMIENTO%AHOME” a‘“ NTRATISTA” consistente en la cantidad de,
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$208,755.39 (SON: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 39/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se
pronuncie resolucién definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no
se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacioén el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015.

g).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Municipio
de Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los servicios relacionados con obra
publica relativos al contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el
10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado (1.V.A.), otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada a
favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma
que sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracién del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los servicios se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado
para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al
monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la
inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los terminos
de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “E
CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde |la compania de fianzas convenga e
aceptar los requisitos que mas adelante se sefal contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “ELL CONTRA St'IZA”,sin que se entregue la pdliza,/” /
de fiinza para rantizar el cumpli o del co icios ocultos y cualquigr
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responsabilidad derivada de la ejecucion de los servicios relacionados con obra publica
relativos al contrato, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La péliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

b).-Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”.

c).-Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).-Que esta filanza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).-La fianza garantiza la ejecucion total de los servicios relacionados con obra publica
materia del contrato de referencia.

f).-Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
‘EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no
se podra acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las
obligaciones.

g).-La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion
de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera
requisito contar con el Acta administrativa de extincidon de derechos y obligaciones
contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”,
la liquidacion correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y d

Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federagjon el dia 4 de Abril de 2013 y en vigo
a partir del dia 4 de Abril de 2015. Lo anterior alin|para el caso de que proceda el cobr
de indgmnizacion por mora, con moti el pago rr)Zoréneo del importe de la poliza

de fj&hza requerid
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i).-Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de
parte de “EL CONTRATISTA” el servicio relacionado con obra publica, totalmente
concluido, para responder tanto de los defectos de construccion, vicios ocultos y
calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo
de “EL CONTRATISTA” y a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este Ultimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poéliza
de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

[).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién
correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, |a que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por
conducto de la Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin
no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dich
contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

nte contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
thado para dar cumplimiento a la L&y /
S \gismas del Estado de Sinaloa, que / -
Ips trgbajos aun no ejecutados, s
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aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que
se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos de hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (treinta dias) habiles siguientes
a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo. En caso de
ajustes por decremento, el descuento de hara directamente en la estimacion inmediata
siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacién se indica:

l.-trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado
para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme
a dichos precios.

b).-Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los analisis fle precios ya establecidos en el contr@o

procedera a determinar los nuevos, con la inte ion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a e)ggutar los trabajos orme a k%; precios. P 7
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En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por

la ejecucion eficiente y correcta de los servicios y los riesgos inherentes a los mismos,
sera a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que
los servicios se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL
CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacién por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando vy justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los
documentos de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos
casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dara por escrito en la bitacora de la obra
a “EL CONTRATISTA?” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos,
sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.-Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso |, podra realizarlos en forma directa.

lll.-Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefaladas en los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion
de los servicios extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervisién y control de los trabajos relativos al servicio relacionado con obra
publica, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” designara un representante, mismo que
dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecuciéon, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar
la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la elaboracion del servicio |
relacionado con obra publica, ya sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion,/
depositos o fabricacion. '

debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO\DE AHOME?”, que calificara si reune
%msdos seﬁaxs. En cualquier nento, a\su juksio, “EL H. AYUNTAMIENT
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DE AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este
se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo
los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre
la justificacién y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” autorizara las modificaciones correspondientes, para
lo cual debera revisar los programas propuestos para este contrato. Para este caso se
procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del articulo nimero 84
en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los servicios objeto
de este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las érdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a
los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra encomendar a
un tercero o hacer directamente la correccion o reposicion de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?", si lo estima necesario, podra ordenar Ila
suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago no por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado-a.gjecutar | q/onceptos de trabajo contratados, S '
de erdo con las eﬁiiﬁcaciones i as en lag bases de la cotizacion. /w/

=

Pagina 17 de 29




s

AHOME CONTRATO No. CONT-SERV-SOPUE-DOP-01-23
ESPIRITU DE TRABAJO
2021 - 2024 T, A

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones gue con base en aquellos tenga establecidas “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los servicios, para lo cual se
obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
servicios, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los servicios relacionados con obra
publica dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que
hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de los
trabajos.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo nimero 70 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa). La
transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la
condicién de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y
previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los servicios relacionados con obra publica objeto del presente contrato, en
cualquier estado en que estos se encuentren, dando aviso por escrito a “EL
CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa n

imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en est
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabaj efubiere ejecutado hasta la fech
de la suspension, siempre y cuando log epto tdn totalmente terminados. Por los

e.no ha do considerados, o no puedan/" '
= /
.—/7-
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considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula décima.

TAHOME]

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los
que debieron realizarse, en los terminos de dicho programa; en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacién, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debio realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los servicios por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las
obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los servicios.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a la contratante por trabajos extraordinarios
y volumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que sea
regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la
revision y autorizacion de los documentos de soporte de las estimaciones, como son
generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos vy
comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o manual segun sea el
caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los servicios relacionados con obra publica durante
la vigencia del programa de ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” invariablemente aplicara las pena

convencionales previstas en el articulo numero 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicigs
Relacionados con las Mismas del Estgdozde Si a;yéin prejuicio de que los plazgs
ifos/ p

establecidos en el prog a puedan convenigo r las partes en los términ
prefustos en dicha ley. o
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Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacién de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de los servicios relacionados con obra
publica.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicaciéon de las sanciones estipuladas
no se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA”
presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las
cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan
a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones
pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden
indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en
la clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto
se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan
retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” determine
rescindirlo, dicha rescisiéon operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacion se sefalan:

1.- No presente las fianzas a que se refiere el presente contrato.

2.- Ng inicia los trabajos objeto dé™este co na vez entregados los anticipos
corpgspondientes 0 a Ia&gha pactada en caso de\renuncia del mismo. )

o
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3.- Si suspende injustificadamente los servicios o se niega a corregir los que hublesen
sido rechazados por no cumplir con lo establecido o no aplicar las normas de calidad
requeridas.

4 - Si no ejecute los servicios de conformidad con lo estipulado en el presente contrato,
o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los servicios por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

7.- Ceda o subcontrate la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

8.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula décima quinta de este contrato.

9.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

10.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

11.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este
contrato, y

12.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO D
AHOME?” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso la
penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforrpe
al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RES

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considéra que “EL CONTRATISTA” Ka /
incffrido en algungyde las causas de ressjsion que sg consignan en la clausula anteior,
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lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo
de 15 (quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los
hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”;
en tanto que sies “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias,
emitira por escrito la resoluciéon que proceda, conforme a lo establecido en el articulo
numero 85 que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccién Il. de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguiente a la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser fundada,
motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL

CONTRATISTA” y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria Interna de Control del H.
Ayuntamiento de Ahome. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los

saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”,

/ ===

icios relacionados con obra publica =~V
calijcado, aplicando al maximo sy’
toriamente con los mismos,

VIGESIMA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los se
relativos al contrato, con la participacion de person
expgfiencia, capacijgd y conocimient ara cumpli

o
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y dado que conoce las especificaciones generales de los servicios y las técnicas
actualizadas, se obliga a utilizar adecuadamente los recursos materiales y técnicos
necesarios para efectuarlos con las especificaciones y las normas de calidad previstas
para la ejecucién de los servicios relacionados con obra publica objeto de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda,
de acuerdo con lo dispuesto en |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de
este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora,
debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta circunstanciada
correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la
notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento del Organo Interno de Control.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CO
SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivg de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obiigaciones

/'/lﬁ
derivadas de las disposiciones legales y demas gxdgnamientos en materia de trabajo y~ «
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga lo mismo, a responder de todas | s /
regfdmaciones que trabajadoresten en SZJ ceptra o en contra de “EL@
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AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacién con los servicios relacionados con obra
publica objeto del presente contrato. :

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacién laboral
que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el
manejo del presente contrato, a “EL MUNICIPIO DE AHOME”, quien por lo que en
ningln caso se entendera como patron sustituto o solidario, manifestando “EL
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se
refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el Unico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion
de los servicios previstos en el presente contrato de PRESTACION DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO.

VIGESIMA TERCERA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

“EL CONTRATISTA” con el objeto de minimizar los actos inseguros, disminuir los
riesgos y los accidentes, durante la ejecucion de los servicios relacionados con obra
publica objeto del presente contrato, se obliga a observar lo establecido en el anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, que de no cumplir,
debera pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional por cada
dia de demora en el cumplimiento del mismo, siendo esta pena del 5 (cinco) al millar
diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los servicios.

VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Convienen “LAS PARTES” que cualquier informacién de caracter confidencial o
reservada derivada del presente contrato no se podra divulgar, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a |

Informacién Publica; 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a Ja
Informaciéon Publica, asi como lo contemplado al respecto en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa.

/

[

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION

Las correspondientes dependencias de

estg contrato las intemeﬁones que

gjecutivo fe eljal, estatal y municipal, tendran e T /
SENALA A YES ORGANICAS DE L

i
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ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, DE
ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PUBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS REGLAMENTOS Y
DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. “EL CONTRATISTA” se obliga
expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir el servicio relacionado con obra publica, “EL CONTRATISTA” comunicara de
inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a traves de la bitacora o por escrito,
la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o
gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en contra, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15 (quince) dias habiles siguientes,
verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su correccion o reposicion, conforme a las condiciones requeridas en
el presente contrato y sus anexos.

En tal caso, el plazo de verificacidén de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para subsanar
las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los
mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos
en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos
gue también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos
lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a{EL CONTRATISTA” el importe de |
trabajos ejecutados, asi como los gastos no rec a I(es, siempre y cuando éstos se
razonables, estén debidamente com ados y ge felacionen directamente con I5s

trab#jos objeto del presgpte contrato. o ’(3/
> "\
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b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

AHOME

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente
el contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, ios derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se
debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los servicios
relacionados con obra publica.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
la terminacion de los servicios relacionados con obra publica y ésta, dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia, salvo que se pacte
expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de los servicios
relacionados con obra publica, dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha

en que haya verificado su terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o

entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los servicios relacionados

con obra publica, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que ;
les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera '
notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
superintendente de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito;

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediant

el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al 1qui70, o bien, “EL CONTRATISTA”

no aguda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”|para su elaboracion dentro del /"*
% sefalado, “EL“ AYUNT NTO DE AHOME” procedera a elaborarlo/ ™ /
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debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

(AHOME

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21),
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los servicios relacionados con obra publica objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos,
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Leyes,
Tratados y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.
“EL H, AYUNTAMIENTO DE AHOME”

“EL C RATISTA”, resolveran entre si/la ;
confoversias futuras y pravisibles que [pudjeran vengar gsobre problemas especificos-de /
— b,
- C't y
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caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya
suscitado entre él y el residente de los servicios relacionados con obra publica, indicando
las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su
peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que
haya ocurrido.

b).- El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion
que dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control del H. Ayuntamiento de Ahome, al emitir
la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de los servicios, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que
se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de los servicios relacionados con obra publica, la solucién adoptada y se
levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiéndose
anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando
como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se
obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES

Los encabezados y definiciones sefialados en cada una de las clausulas del presente
contrato se han utilizado Unicamente para una rapida localizacion e identificacion del
contenido de la clausula de que se trate, por lo que en ninglin momento se entendera
que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes,
contenido en ella.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier contr sia/que pudiera suscitarse con motio A\
de la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ej&cucion de este contrato, sera resuelto

en era instancia en |1&%ia adminigtrativa en lasyoficinas de “EL H. AYUNTAMIENT h /
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DE AHOME?” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente
por la materia (civil) y naturaleza de este contrato a la jurisdiccion de los Juzgados Civiles
de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato, y en presencia de dos testigos; celebrado en la ciudad
de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, el dia 19 de enero del 2023.

C. GERARDO OT
A0

C. JESUS ALFO EGA SANDOVAL

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS TESTIGO
URBANISMO
¥ ECOLOGIA
C. ANTONIO MBERTO YEGA ARELLANO = URRIOS CORRALES
TEGORERO MUNICIPAL DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

Esta altima hoja forma parte CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO de los servicios; SERVICIO: DISENO ARQUITECTONICO PARA EDIFICIO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y SERVICIO: DISENO ARQUITECTONICO PARA OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
y por otra parte el C. JESUS ALFONSO VEG NDOVAL, celebrado con fecha 19 de enero del 2023.
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Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Casco

Anteojos de seguridad o
caretas

Guantes de carnaza de

Personal que efectlie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.
uso rudo

Personal que intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccién para las vias | Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
respiratorias polvos o gases.

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Personal que efectie trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion
al pie.

Personal que efectlie trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asiimismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Guantes y botas

Botas de hule

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Chaleco reflejante

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales | Todas las instalaciones que se tengan en obra para
como porta cufias, para que los aplique en los | conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los
trabajos que asi lo requieran. interruptores  de  seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suﬂmente para las cargas
eléctricas a emplear.

= 7
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
Senales y avisos | restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
Los combustibles | caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,

Extintores del 5 e
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

tipo "ABC

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

Los andamios y
pasarelas

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 4 4 /]
1 adicional. 1 adicional, 1 adicional. 1 adicional // /

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C,P, 81280, Los

me.gob.mx
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