GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN -

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. S
2021 - 2024 INICIO: 17/MAY0/2022

DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 15/JULI0/2022

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DEL ASTILLERO ENTRE C. PEDRO INFANTE Y C. JORGE NEGRETE,
COL. BENITO JUAREZ

25/MARZ0/2022
No.- de Obra DOP-22-018 A
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DEL
ASTILLERO ENTRE C. PEDRO INFANTE Y C. JORGE
NEGRETE

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON M2 663.67
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 120 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M,  ADHERIDA AL MARCO  CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

3 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS M2 173.95
DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

4 DEMOLICION DE GUARNICION PECHO PALOMA DE ML 94.81
15X30X60CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

5 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE  PZA 3.00
POzZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

6 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3 402.09
TIPO 1 O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION
ACARREOS
7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 590.67

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 5,906.70
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

9 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 663.67
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

10 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 663.67
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

11 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 663.67
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
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Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
12 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA M2 663.67

DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

13 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 170.80

PREMEZCLADO DE F’'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

14 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 561.19

F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

15 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 36.42

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

16 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA  PZA 3.00
CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL
PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-

CONAGUA-2011
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17 SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA  PZA 3.00
DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E

INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

18 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 505.65
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

19 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 663.67
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

20 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 4.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

21 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 663.67
N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
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