
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESUPUESTO REFERENTE A PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE
CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE TERCERA Y BLVD. ALFA EN COLONIA EL
PROGRESO (PROYECTO ALFA), EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.
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PAV-09 SUMINISTRO DE CONCRETO
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PAV-01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE BANQUETAS, M2 1,185.21
GUARNICIONES Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO
TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL Y
MANO DE OBRA NECESARIA.

PAV-02 TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL

02.01.- EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS M3 734.34
TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II

02.02.- REPARACIÓN PROVISIONAL DE TOMAS PZA 20.00
DOMICILIARIAS QUE DESTRUYEN EN EL PROCESO
DE CORTE DE CAJA, A BASE DE MANGUERA
EXTRU-PAK EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE
2.00 M. INSERTOR P.V.C. 1/2" EN CADA EXTREMO
DE LA REPARACIÓN Y ABRAZADERA SINFÍN DE
1/2" EN AMBOS EXTREMOS PARA AJUSTAR EL
INSERTOR Y EVITAR POSIBLES FUGAS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA

010415 CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL M3 954.64
PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1er. KILOMETRO
INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.(MEDIDO
SUELTO)

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL EN M3-KM 15,274.24
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.
MEDIDO SUELTO

02.25.- ESCARIFICACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN POR M2 1,185.21
MEDIOS MECÁNICOS, DEBAJO DE LA SUB-
RASANTE EN ÁREAS DE CORTE, DE VIALIDADES
AL 90% PROCTOR EN UN ESPESOR DE 15 CM
INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
Y PRUEBAS DE COMPACTACIÒN

PAV-03 SUB-RASANTE Y BASE

03.01 SUB-RASANTE HIDRAULICA DE 30 CM DE M2 1,185.21
ESPESOR COMPACTO, DE ACUERDO A LA NORMA
 DE CONSTRUCCIÓN NꞏCTRꞏ1ꞏ01-009/16 Y DE
CALIDAD DE MATERIAL N-CMT-1-03/21 DE LA SCT,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-
RASANTE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM.
MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100%
PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES Y
COMPACTACIÓN EN LA CIUDAD

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL EN M3-KM 7,395.71
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.
MEDIDO SUELTO

03.10 BASE HIDRAULICA PARCIALMENTE TRITURADA DE M2 1,185.21
20 CM DE ESPESOR COMPACTO, DE ACUERDO A
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LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN NꞏCTRꞏCARꞏ1ꞏ04-
002/11 Y LA NORMA DE CALIDAD DEL MATERIAL N-
CMT-4-02-002/22 DE LA SCT, INCLUYE SUMINISTRO
DE MATERIAL DE BASE CON CARGA Y ACARREO
AL 1ER KM., MEDIDO COMPACTO,
COMPACTACIÓN AL 100% AASTHO MOD.,
PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE
MATERIALES Y COMPACTACIÓN EN LA CIUDAD

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL EN M3-KM 4,930.47
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.
MEDIDO SUELTO

03.20.- RIEGO ASFÁLTICO DE IMPREGNACIÓN CON M2 1,185.21
EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO
INCLUYE ACARREO, CALENTAMIENTO Y
APLICACIÓN.

180139 ARENEO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: M2 1,185.21
ARENA, EQUIPO Y  OPERACION.

PAV-04 NIVELACIÓN DE POZOS Y CAJAS

06.01.-M NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE MURO DE PZA 1.00
TABIQUE DE 0.25 M. A TIZÓN APLANADO PULIDO,
DESPLANTE DE MAMPOSTERIA, ESCALONES,
BROCAL Y TAPA DE FO.FO. DIAMETRO DE 0.60 A
0.90 M. PROFUNDIDAD DE RASANTE DE 0.50 M.

06.20.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE PZA 1.00
MADERA A BASE DE TABLONES DE 4"X2"X1.20 M.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

PAV-07 CONFORMACIÓN DE BANQUETAS

07.01.- TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETAS, M2 463.78
GUARNICIONES Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO
TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL Y
MANO DE OBRA NECESARIA.

07.05.- RENIVELACIÓN DE REGISTROS DE AGUAS PZA 39.00
NEGRAS QUE NO COINCIDEN CON EL NIVEL DE
BANQUETA DE PROYECTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN
DE 30 CM DE ALTURA DEL REGISTRO EXISTENTE,
REPOSICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 6X13X26
CMS, DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CMS. DE
CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ARMADO CON 3
VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS
APLANADO PULIDO, TAPA DE 10 CM CON
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON
VARILLAS 3/8" @10 CM EN AMBOS SENTIDOS
INCLUYE CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X
2" X 1/4" Y MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2"
X 1/4" PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP 5 A 16
MILESIMAS DE PULGADAS, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.
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07.10.- DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN M2 178.20
BANQUETAS

07.15.- EXCAVACIÓN CONSIDERANDO UN 80% DE M3 95.55
EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y UN 20% DE
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II,
COLOCANDO EL MATERIAL A UN COSTADO

010415 CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL M3 150.95
PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1er. KILOMETRO
INCLUYE:MANO DE OBRA Y EQUIPO.(MEDIDO
SUELTO)

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL EN M3-KM 2,415.20
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.
MEDIDO SUELTO

07.35.- COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS ( M3 92.76
BAILARINA) DE RELLENO CON MATERIAL INERTE,
EN CAPAS DE 20 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE
COMPACTACIÓN DE LABORATORIO (A CADA 19 M3)
, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA
Y EQUIPO NECESARIO

07.40.- SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL M3 120.59
PARA RELLENO (SUB-BASE) CON CARGA Y
ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO SUELTO

010413 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL EN M3-KM 1,929.44
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.
MEDIDO SUELTO

07.45.- SEÑAL VERTICAL RESTRICTIVA CON REFLEJANTE PZA 2.00
DE ALTA INTENSIDAD CON IMPRESIÓN EN VINIL
DE 61X61CM LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON
PELÍCULA ANTIGRAFITI"SR-6 ALTO", INCLUYE:
POSTE DE PERFIL PTR 2"X2" CALIBRE 14 CON
PELÍCULA ANTIGRAFITI GALVANIZADO DE 3.0 M
DE LONGITUD CON PREPARACIÓN PARA
INSTALAR UNA SEÑAL, TORNILLERÍA
GALVANIZADA DE 2 1/2" (TUERCA Y RONDANA),
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA

07.46.- DENTELLON A BASE DE CONCRTETO CICLOPEO ML 6.40
DE SECCIÓN 20 X 40 CM CON PIEDRA BOLA
LIMPIA, AL 40% Y 60% DE CONCRETO
PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2, AGREGADO
MAXIMO DE 1 1/2", INCLUYE: CIMBRA COMUN,
RELLENO, SUMINSTRO DE CONCRETO, COLADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PAV-08 COLOCACIÓN DE CONCRETO

04.05.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES INTEGRALES ML 343.54
TIPO "L" DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA
PAVIMENTO DE 15 CM, INCLUYE: COLOCACIÓN DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'c=280 KG/CM2 TMA 1
1/2" MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO, CIMBRA
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METÁLICA, CURADO, ACABADO ESPECIFICADO,

04.15.- CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO M2 858.85
HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO
F'c=280 KG/CM2 TMA 1 1/2", ACABADO
ESCOBILLADO, VIBRADO, CURADO CON
CURACRETO BLANCO O SIMILAR, MEDIDO POR
SUPERFICIE DE PAVIMENTO CONSTRUIDO,
INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO

04.35.- BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE M2 463.78
ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150
KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA,
COLADO ACABADO ESPECIFICADO, CURADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO

04.39.- JUNTAS DE EXPANSIÓN PARA LOSAS DE ML 10.00
CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR,
CONSISTENTE EN CELOTEX O JUNTACRETO
ASFALTADO, PASAJUNTRAS DE VARILLA LISA 3/4"
Y CASQUILLOS DE 1", MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIA

04.40.- JUNTAS DE DILATACIÓN LONGITUDINALES ML 616.93
SELLADAS A BASE DE BITUPLÁSTIC N, INCLUYE:
BARRIDO DE LA JUNTA, COLOCACIÓN, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

04.41.- JUNTAS DE DILATACIÓN TRANSVERSALES A BASE ML 286.28
DE CONTROJUNTA C-2 DE 3.05 M X 1 1/2", INCLUYE:
 MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

05.01.- PINTURA DE CORONA DE GUARNICIONES FRENTE ML 343.54
Y SUPERIOR CON PINTURA BLANCA VINÍLICA,
APLICADA CON BROCHA, INCLUYE LIMPIEZA

05.05.- RETIRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN DE M3 56.00
BOCACALLES, INCLUYE: CARGA, ACARREO AL
1ER KM Y SOBREACARREO A 12 KM

05.10.- ELABORACIÓN DE PLANO DE OBRA TERMINADA PZA 1.00
DE ACUERDO A LOS DÁTOS RECABADOS EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA, INCLUYE: OBTENCIÓN
DE DÁTOS, ELABORACIÓN DE PLANO PARA
ENTREGAR A SUPERVISIÓN.

05.15.- LIMPIEZA DE CALLE PARA ENTREGA DE OBRA, M2 1,030.62
INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIA

PAV-09 SUMINISTRO DE CONCRETO

14.50.- SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 179.14
F'c=280 KG/CM2 TMA 1 1/2" PUESTO EN OBRA EN
LA CIUDAD DE CULIACÁN.

14.85.- SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 47.77
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F'c=150 KG/CM2 TMA 1 1/2" PUESTO EN OBRA EN
LA CIUDAD DE CULIACÁN.

PAV-13 ALUMBRADO

100510 EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION ML 171.77
DE 0.30 X 0.40 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

100514 RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN ML 171.77
SECCION DE 30 X 40 CMS. EN CAPAS DE 20 CM.
UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIÓN.

1024091 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA ML 171.77
DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

100404 REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE PZA 8.00
40X40X40 CMS. CON MARCO DE ANGULAR DE
FIERRO. INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

0101983 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ML 176.77
ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

0101254 CONEXIONES DE CABLE DE ALUMINIO A CABLE PZA 7.00
DE COBRE, PARA SUBIR A CADA LUMINARIA INC:
3 CONECTORES VCSE-44, 3 MANGAS
TERMOCONTRACTIL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

101018 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE PZA 1.00
TIERRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

100415 BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PREFABRICADA PZA 7.00
DE 0.90 X0.70 X0.30 MTS. CON 4 ANCLAS DE
REDONDO LISO DE 1/2" ROSCADO EN SU
EXTREMO EN FORMA STANDART PARA TUERCAS
DE 5/8", PREFABRICADO. INCLUYE, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LUMLUMA80W SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO PZA 7.00
LUMA 80 W. LED, SERIE MODELO LED LUMA
MARCA FORLIGTHING PREMIUM O SIMILAR,
CARCASA DE ALUMINIO/POLICARBONATO,
RECUBIERTA CON PINTURA TIPO POLIESTER
APLICADA ELESTROSTATICAMENTE Y/O SIMILAR
CON 10 AÑOS DE GARANTIA DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS DE
ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MUR02M SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE PZA 1.00
MEDICION Y CONTROL AEREO PARA ALUMBRADO.
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INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100, UNIDAD
TERMICA 2X40 AMPS., GABINETE NEMA 3R DE
40X30X20 CMS., CONTACTOR DE 32 AMPS.,
FOTOCELDA 22O V, BASE Y MENSULA , CABLE
THW CAL. 6, CAL. 8 Y CAL. 14, VARILLA DE TIERRA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

101150M4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO PZA 7.00
OCTAGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.
INCLUYE: BRAZO DE 1.80X 2" METÁLICO
GALVANIZADO , CONEXIONES, CABLE THW N° 10,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

1M SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ML 30.00
AEREA EN 220 VOLTS, CON CABLE NEUTRANEL (
2+1) CAL. 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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