



CALLE JESUS MARIA



SIMBOLOGIA

DC	DESAPALME EN CORTE
DT	DESAPALME EN TERRAPLEN
C	CORTE
I	TERRAPLEN
CJ	CAJA

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA					AREAS			VOLUMENES				
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		C	CJ	Factor de abundamiento en corte	SEMI- DISTANCIA	C	CJ	RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
	TN	RASANTE	C	T								
0+000.000	72.257	72.257	0.00	0.00	4.80	4.49					0+000.000	10.000.00
0+005.291	72.683	72.683	0.00	0.00	4.53	4.49	1.00	2.65	24.68	23.73	0+005.291	10.024.68
0+010.000	72.703	72.575	0.13	0.00	5.44	4.49	1.00	2.35	23.48	21.12	0+010.000	10.048.15
0+020.000	72.597	72.347	0.25	0.00	6.08	4.49	1.00	5.00	57.64	44.85	0+020.000	10.105.79
0+030.000	72.119	72.119	0.00	0.00	4.67	4.49	1.00	5.00	53.76	44.85	0+030.000	10.159.55
0+040.000	71.618	71.514	0.10	0.00	5.48	4.49	1.00	5.00	50.76	44.85	0+040.000	10.210.31
0+050.000	70.909	70.909	0.00	0.00	4.28	4.49	1.00	5.00	48.82	44.85	0+050.000	10.259.13
0+060.000	69.473	69.460	0.01	0.00	4.45	4.49	1.00	5.00	43.86	44.85	0+060.000	10.302.79
0+070.000	67.795	68.012	0.00	0.22	3.07	4.49	1.00	5.00	37.62	44.85	0+070.000	10.340.41
0+080.000	66.488	66.563	0.00	0.07	3.65	4.49	1.00	5.00	33.61	44.85	0+080.000	10.374.02
0+090.000	64.864	65.115	0.00	0.25	3.20	4.49	1.00	5.00	34.26	44.85	0+090.000	10.408.28
0+100.000	63.410	63.666	0.00	0.26	2.94	4.48	1.00	5.00	30.68	44.85	0+100.000	10.438.95
0+110.000	62.218	62.218	0.00	0.00	4.61	4.49	1.00	5.00	37.75	44.85	0+110.000	10.476.70
0+120.000	61.138	61.303	0.00	0.17	3.57	4.49	1.00	5.00	40.89	44.85	0+120.000	10.517.60
0+130.000	60.388	60.388	0.00	0.00	4.50	4.49	1.00	5.00	40.31	44.85	0+130.000	10.557.91
0+140.000	59.790	59.894	0.00	0.10	3.82	4.49	1.00	5.00	41.81	44.85	0+140.000	10.599.52
0+150.000	59.400	59.400	0.00	0.00	4.56	4.49	1.00	5.00	41.90	44.85	0+150.000	10.641.42
0+160.000	59.171	59.226	0.00	0.05	4.10	4.49	1.00	5.00	43.26	44.85	0+160.000	10.684.68
0+170.000	59.019	59.051	0.00	0.03	4.29	4.49	1.00	5.00	41.94	44.85	0+170.000	10.726.62
0+171.770	59.020	59.020	0.00	0.00	4.44	4.49	1.00	0.89	7.73	7.94	0+171.770	10.734.35
TOTAL									734.35			

AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE
TERCERA Y BLVD. ALFA EN COLONIA EL
PROGRESO (PROYECTO ALFA), EN LA
CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CUADRO DE DATOS

DESCRIPCION:

SECCIONES.-



ARO. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARO. ARLETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

PAVI23JESUSMARIAPROGRESOOK

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°45'38.96"N 107°23'25.40"O

FECHA: 2023

ESCALA:
S/ESCL.



N° DE PLANO:

3 DE 5