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OBRAS PUBLICAS

OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS

Licitacién No. ENTRE AVENIDA FRANCISCO |. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
LO-MMA-DOP-2023-008 VALLES DEL EJIDO"

ACTA DE FALLO
Mazatlén, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

- ACTADE FALLO -

Acta que se formula de conformidad con los articulos 50 pérrafo ocho, fraccién
IV, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas Yy Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; y en base al dictamen emitido por el Comité de Obras
Publicas en junta publica transmitida electrénicamente en vivo a través de la

pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan el dia 04 de Abril de 2023 a3 las
12:00 horas.

En la ciudad de Mazatldn, Sinaloa siendo las 12:00 horas del dia 04 de Abril del

2023 se reunieron los funcionarios y participantes, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en la sala de juntas de '
Obras Publicas ubicada en calle Angel Flores 611, Planta alta, de la Colonia

Centro, con la finalidad de dar a conocer el falio de adjudicacién del concurso

No. LO-MMA-DOP-2023-008 referente a la obra : OBRA: “CONSTRUCCION DE 3
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO 1.

MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION VALLES DEL EJIDO"” EI proceso de \
revision se realizé en apego al articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, donde una vez hecho el

analisis detallado cualitativo y valorando la documentacisn presentada por los

licitantes se obtuvieron los siguientes resultados: g

De la revision cualitativa de las propuestas técnicas, econdémicas y
documentacién adicional, se sefialan los licitantes que fueron desechados por
incumplir con los requisitos de acuerdo a las bases:

No. LICITANTE RAZONES LECALES QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION

PROPUESTA: SOLVENTE

ESPECIALISTAS EN

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

1.~ Sin observacion.

FUNDAMENTO:

La evaluacidn se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estade de Sinaloa.
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Licitacion No.
LO-MMA-DOP-2023-008

OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
ENTRE AVENIDA FRANCISCO |. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
VALLES DEL EJIDO”

Mazatlan, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

ACTA DE FALLO

DESARROLLO GPAC
S.A.DEC.V.

PROPUESTA: SOLVENTE
En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra o siguiente:
1.- Sin observacién.

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de Ia Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,

G Y TDEL PACIFICO
S.A.DE C.V.

PROPUESTA: SOLVENTE
En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

1.- Sin cbservacion.

FUNDAMENTO: Q
La evaluacién se realizé en base al art. 53 de Ia Ley de Obras Publicas Y Servicios B

ING. CESAR CARLOS
GARCIA CALDERON

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. l\\,j
PROPUESTA: NO SOLVENTE

En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente: \
1.- En el Doc. AT-5 No anexa resumen de trabajos y no anexa actas de entrega \

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de Ia Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionades con las Mismas del Estado de Sinaloa.

ING. EMMANUEL ESH
TIRADO PADILLA

PROPUESTA: SOLVENTE

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

1.- Sin observacién. -
FUNDAN"IENTO: A

La evaluacion se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

PROPUESTA: SOLVENTE

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

1.- Sin observacién.
FUNDAMENTO:
Fd ? K ¢
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
Licitacién No. ENTRE AVENIDA FRANCISCO |. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
LO-MMA-DOP-2023-008 VALLES DEL EJIDO"

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de Ia Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
PROPUESTA: NO SOLVENTE

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

1.- En el Doc. AE-6 No anexa TIIE y en el Doc. AE- 11 A no coincide el importe con el
7. ING. JOSE ROBERTO | documento Doc. AE-2 A,y en el Doc. AE-11B No coincide con el importe con el Doc.
‘ ANDRADE LIMON AE-3 B resumen de trabajos y no anexa actas de entrega

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de Ia Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
PROPUESTA: SOLVENTE

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

MECER SUPERVISION ] N
8.- Y CONSTRUCCION 1.- Sin cbservacion.
S.A. DE C.V. FUNDAMENTO: Q

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de Ia Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

De la etapa de puntos y porcentajes se consideraron solventes todas las
empresas que fueron sometidas a la evaluacién, por obtener un puntaje superior
al minimo requerido, siendo este de 37.50, como lo sefala el articulo 53 inciso
A), Fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

Concluida la evaluacién de las Propuestas Técnicas se procedié a la valoracién
de las propuestas econdmicas utilizando el método de Tasacién Aritmética,
donde una vez determinado el rango de aceptacién al que se refiere el articulo
53 inciso B, fraccién V, de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinalca, se desecharon las siguientes por no estar
comprendidas dentro del rango determinado por el promedio de las propuestas
econdmie el 10% del presupuesto base:
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
Licitacién No. ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
LO-MMA-DOP-2023-008 VALLES DEL EJIDO"
ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

PRESUPUESTO BASE SIN INCLUIR IVA $1.720,931.66
LIMITE SUPERIOR RESULTADO DEL PROMEDIO DE LAS $1,548,838.49
PROPUESTAS SOLVENTES
LIMITE INFERIOR 10 % DEL PRESUPUESTO BASE $1,548,838.49
g . _ PROPUESTA
NO. LICITANTES: S
SE ACEPTARON LAS PROPUESTA POR ESTAR COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO
DETERMINADO POR EL PROMEDIO DE LA PROUESTAS ECONOMICA Y EL 10% DEL
PRESUPUESTO BASE.

A continuacidn, se desarrollé la evaluacion por tasacion aritmética como lo

sefiala el articulo 53 inciso B de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa de la siguiente manera:
a) Determinacion de precios de mercado; \
b) Determinacién de insuficiencias:
c) Eliminacién de propuestas insolventes; y

d) Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa
necesariamente la de menor precio.

no de Francisco Vilia®
ores §/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
5-80-00 Ext:1430
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
Licitacion No. ENTRE AVENIDA FRANCISCO |. MADERC Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
LO-MMA-DOP-2023-008 VALLES DEL EJIDO"

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

|__COSTODEMERCADO  [S  o55.46031]5  1ss.544.56 [$ 161508725 117.436.43 |5 3,126.73]

COSTO DIRECTO ik ;

= : COSTO  FINANCIAML oar PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA EMPRESA MATERIALES MANODEOBRA | MAQUINARIA | INDIRECIO: | ENTO TOTAL
ESPECIALISTAS EN OBRAS Y]
CONSTRUCCIONES VERDE|
VALLESADEC.V. 3 978,394.76 | $ 172,159.64 |  150,635.23 |$  117,107.07|$ 806.44 |$ 129,73535|$ 1,548,838.49
DESARROLLOS GPAC SA DE
C.V.

$ 967,819.69 | $ 169,559.57 |$  144,535.33 |$  111,526.57 % - |$ 155397.33|% 1,548,838.49

G ¥ T DEL PACIFICO SA DE|
c.V.
S 998,438.73 | § 179,656.27 |§  153,769.85 | § 12253157 |$ 2,770.75 |$ 9167132 | § 1,548,338.45

ING. EMMANUEL ESH TIRADO|
PADILLA.
5 973,062.80 | § 176,238.74 | § 147,192.38 |§  115,387.96|$ 609.86 | S 136,346.75| S 1,548,838.49

ING HUGOMAR PERAZA
PONCE. |
$ 994,360.26 | $ 148,101.38 | $ 165,279.38 | 120,157.67 |$ 6,118.59 [$ 114,821.21 $ 1,548,838.49

MECER SUPERVISION ¥
CONSTRUCCION S.ADEC.V

820,685.63 | § 28555173 |5  208,180.16 |$ 117,907.75|$ 8454.72 |$ 108,05850$ 1,548,838.49

— T St A INSUR CIEN e SUMAE=& B4l BIFRENGA | o mporre
DELA EMP | Sl IAMIENTC (£} : UTIE-E PR 1
1 MaT LU ® : <l | NDIRECTO D) mmmmmm} L+ ) _mmm
ESPECIALISTAS EN OBRAS Y|
CONSTRUCCIONES VERDE] S 2,320.29
VALLESA DEC.V. S 16,384.92 |5 10,963.49|§ 329.36 $ 29,998.06 |5 99,737.30| SOLVENTE |§ 1,548,83849
lgE:AKROLLOS GPAC SA DE| 5 3,126.73
$ 1898499 [$ 1706339|$  s5309.86 S 4508457 |§ 110,312.37 | SOLVENTE |$ 1,548,838.49
g‘} T DEL PACIFICO S.A DE| € 355.98
S 8,888.29 |S  7,82887 5 17,0733 |$  74,598.19| SOLVENTE [$ 1,548,838.49
[If\(r};lﬁ‘\‘f\MANUEL ESH TIRADO & 2,516.87
) 3 12,305.82 |5 14,406.34 | % 2,048.47 s 31,27750 | & 105,069.26 SOLVENTE $ 1,548,838.49
ING, HUGOMAR  PERAZA
POREE, S 40,443.18 $ 4044318 |S  74,378.04| SOIVENTE |§ 1,548.838.49
MECER SUPERVISION By
RE CCIONSADECV.
CUNSRIERION R, S 134,774.68 $ 134,774.68 -5 26,716,18 | INSOLVENTE

A continuacién, se enlistan las propuestas que resuitaron solventes por el
método de tasacién aritmética.

aroda.
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
Licitacién No. ENTRE AVENIDA FRANCISCO |. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
LO-MMA-DOP-2023-008 VALLES DEL EJIDO"
ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023
PROPUESTA
NO. LICITANTES: ECONOMICA:
1- ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE $1,548,838.49
" |S.A.DEC.V
2.- |DESARROLLO GPAC S.A. DE C.V. $1,548,838.49
3.- |GYTDEL PACIFICO S.A. DEC.V. $1,548,838.49
4.- |ING. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA $1,548,838.49
5.- |ING. HUGOMAR PERAZA PONCE $1,548,838.49
6.- | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,548,838.49

A continuacién, se enlistan en la siguiente tabla los tres primeros lugares
declarados solventes.

PROPUESTA
NO. LICITANTES: . ECONOMICA:
1- |GYTDEL PACIFICO S.A. DE C.V. $1,548,838.49
. ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE $1,548,838.49
" |S.A.DECV
3.- |ING. EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA $1,548,838.49

Por parte del comité de obra publica se emite el fallo a favor del licitante: GYT
DEL PACIFICO S.A. DE C.V. Con un importe de $1,548,838.49 (Un Millén Quinientos
Cuarenta y Ocho mil Ochocientos Treinta y Ocho pesos 49/100 M.N.) mas el impuesto
al valor agregado, porque cumple con los requisitos legales, calificd
positivamente conforme a los criterios de evaluacién establecidos en esta
convocatoria, y ademads presentd el presupuesto mas bajo conforme a la
tasacion aritmética por lo que es la propuesta que contiene las condiciones mas
apropiadas técnicas y econdmicas para la ejecucién de los trabajos de esta
licitacién.

Se manifiesta que la presente acta surtira efecto de notificacién legal misma que
se publicara en conjunto con el Dictamen a través del sistema Compra Net-
Sinaloa y la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan.

Para llevar a cabo la firma del contrato, el ganador debera presentar, original y
copia certificada del documento donde acredite su personalidad, quien firmara
el contrato el dia 05 de Abril de 2023. Dicho acto se celebrars en Ia Sala de Juntas
de Obras publicas ubicadas en Angel Flores #611, colonia centro. La fecha de
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Licitacion No.

LO-MMA-DOP-2023-008

OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
VALLES DEL EJIDO"

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

inicio de los trabajos serd el dia 17 de Abril de 2023 con un plazo de ejecucion de
60 dias naturales, la fecha de término de los trabajos el dia 15 de Junio de 2023,

Asi mismo deber3d entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contrato y
de anticipo, dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria, Sala de Juntas de Obras publicas ubicadas en
Angel Flores #611, colonia centro, Mazatlan, Sinaloa de acuerdo con los formatos
especificados en las bases de licitacion.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales
correspondientes, firman la presente acta a las personas que participaron en
este acto hoy 04 de Abril de 2023, a las 01:33 horas, Mazatldn, Sinaloa a

continuacién se mencionan las autoridades firmantes.

FIRMAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

ING.- MARTI ARDO NORIEGA LIC. GUILLERMO ALFRED $ARABIA SOTO
EN REPRESE CION DE EN REPRESEN DE
INGC. RIGOBERTO A URO BOJORQUEZ C.P. MELECIO MON A PEINADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA PUBLICA SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITE DE OBRA
MUNICIPAL

PUBLICA MUNICIPAL
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
VALLES DEL EJIDO"

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

Licitacion No.
LO-MMA-DOP-2023-008

JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
= DE OBRAS PUBLICAS

OR DE PLANEACION DE DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE

ARQ. SERVANDO PATRON LEYVA
_~EN REPRENTACION DE EN REPRESENTACION DE
DIRECTOR DE GOBIERNQC Y ASUNTOS JURIDICOS L.C.P. RAFAEL PADILLA DIAZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ASESOR DE COMITE DE OBRA PUBLICA
MUNICIPAL
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OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS TINAJAS
ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LA LABOR, COL. AMPLIACION
VALLES DEL EJIDQ"

ACTA DE FALLO
Mazatlén, Sinaloa; a 04 de Abril de 2023

Licitacion No.
LO-MMA-DOP-2023-008

IO BARRERA LARRANAGA

TESTIGO SOCIAL
FIRMA DE REPRESENTANTES CIUDADANOS ' ;

NO SE PRESENTO NO SE PRESENTO
ARQ.- ROSA MARIA PAEZ GONZALES ARQ.- ANSELMO GUZMAN LIZARRAGA
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL

ARQUITECTOS DEL SUR DE SINALOA A.C. SUR DE SINALOA A. C.

REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE
OEBRA PUBLICA MUNICIPAL OBRA PUBLICA MUNICIPAL
\

deFrancisto Villa”
I#€T5 /N Centro Mazatlan, Sin
0-00 Ext:1430
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