




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CULIACÁN, SINALOA.

### H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

### ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYT-LOPSRMES-24-CP/ID-18



SIENDO LAS 11:00 HRS HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: EMILIO CONTRERAS MENDOZA, COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., COMATRU S.A. DE C.V., COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V., PATRICIO ADAME BUSTAMANTE, JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO, CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ASÍ COMO EL C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO AYT-LOPSRMES-24-CP/ID-18, PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN DE DIOS BOJÓRQUEZ, ENTRE AV. FRANCISCO R. SERRANO Y GRAL. FERNANDO CUEN, COL. PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS 11:59 HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.


N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
2	COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
3	COMATRU S.A. DE C.V.	
4	COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	
5	CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	
6	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CULIACÁN, SINALOA.

### H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

### ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYO-LOPSRMES-24-CP/ID-18



7 JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
*Jose Leonel Hernandez Alba*

FIRMA

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

*[Signature]*

TESTIGO SOCIAL

FIRMA

C. HAYDEE SALAS NORIEGA  
TESTIGO SOCIAL

*[Signature]*

12