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OBRA: REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR
CALLE ROOSEVELT ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y
BELISARIO DOMINGUEZ, COL. CENTRO, MAZATLAN, SINALOA

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales ( ml 790.22
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi
mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

SONDEO

2 Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 15.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6 PEMEX, con
excavacion a mano en seco 0 en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 241.50
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalaciéon satisfactoria
de la tuberia. En seco.

4 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 563.50
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién
traspaleos y conservaciéon de la zanja hasta la instalacion satisfactoria
de la tuberia. En agua.

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 345.00
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocion
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalaciéon satisfactoria
de la tuberia. Medido en zanja. En seco

6 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas, Incluye: construccion m3 395.95
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de
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un cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Grava-Arena)
. todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando m3 370.28
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo
del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 358.93
cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

9 Relleno fluido para tubo de colector existente de hasta 76 cm de O, m3 1.30
Incluye: concreto fluido de f'c=15 kg/cm2, segun Norma NMX-C-155 y
ASTM C494, hecho en planta, Incluye: mano de obra, materiales y
taponamientos en ambos extremos.

ADEMES
10 Ademe de madera abierto de 2 a 4 m. de profundidad. m2 284.48
11 Ademe Métalico a base de de acero estructural, madrina, troqueles ¢ m2 1,137.92

base de perfil con las dimensiones necesarias para resistir los empujes
de las paredes de la zanja, para garantizar la estabilidad de la misma,
hasta una profundidad de cepa maxima de 7.00 mts. incluye todos los
materiales necesarios, mano de obra y equipo, asi como maniobras
locales.

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO

12 Suministro e instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado de ml 790.20
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,
Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente
con todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de
200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricacién NMX-E-215/I-SCFI-2003 o
vigente.

TUBERIA PVC AGUA POTABLE
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Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: Suministro
de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, acarreos, carga, maniobras para
distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques,
equipo, herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de
Campo, asi como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-
26. Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

TOMA DOMICILIARIA

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 1.30 m.
de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @ interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera
de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta,
excavacion, suministro de material, con arena y grava-arena para
rellenos.

PIEZAS ESPECIALES

Suministro e Instalacion de Codo de 45° x 3" de @ de PVC Hidraulico,
incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostatica
junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacion de Codo de 22° 30' x 3" de @ de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-CONAGUA-
2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacion de Cople de reparacién de 3" de &. de PVC
Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Tapon campana de 3" de @. de PVC
Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.
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DESCARGA DOMICILIARIA

Descarga domiciliaria de 1.00 m. de long. con Tuberia y piezas
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6")
sistema meétrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-
2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa,
Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con grava-arena, (
yee de 8" x 6", codo, tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de
conexion).

REGISTRO

Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de tabique
rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de concreto armada,
marco y contramarco de angulo de acero de 1", suministro de
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

Suministro e instalacion de registro normalizado de 80x50x65cm,
incluye: mano de obra, herramienta, marco y contramarco.

POZO DE VISITA

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.00 m. de profundidad,
segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, (en estricto apego
a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.25 m. de profundidad,
hermético prueba hidrostatica segin Norma NOM-001-CNA-1995 6
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-
GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro
de materiales, mano de obra y acarreos totales.

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.50 m. de profundidad,
segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, (en estricto apego
a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.75 m. de profundidad,
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segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de profundidad,
segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, (en estricto apego
a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.25 m. de profundidad,
segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

Construccion de Caja de caida adosada de 0.58 m, con tuberia de PVC
para alcantarillado sanitario y piezas especiales de PVC hidraulico,
hermética prueba hidrostatica segun Norma NOM-001-CNA-1995 6
vigente

Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e
instalacion.

INTERCONEXIONES

Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con tuberia de
PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demoliciéon, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacién de llegada de: De 20 cm. (8") de @.

Interconexioén a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra.

BOMBEO

Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista.
Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

Carga y acarreo en camion a 1ler km de material producto de

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

pzo

pzo

caja

pza

int

inter

hora

m3

3.00

1.00

1.00

18.00

4.00

15.00

64.00

3,359.00

2024, aino de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario
y defensor del Mayab

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 5



MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE ROOSEVELT ENTRE CALLE AQUILES
SERDAN Y BELISARIO DOMINGUEZ, COL. CENTRO, MAZATLAN, SINALOA

18/ENERO/2024

No.- de Obra DOP-24-009

Presupuesto

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

34

35

36

37

38
39

40

41

excavacion o demolicién, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 %
y en demoliciones el 50% con referencia a la extracciéon medida en
banco) , clausula B1, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma, incluye: todo lo necesario.

Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00, clausula
B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad y recepcion de
la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

Suministro y colocacion de cinta de advertencia para ubicacion de
tuberia, incluye: material y mano de obra.

ATRAQUE

Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2.
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

PAVIMENTO
Corte y trazo de Pavimento hidraulico, incluye: materiales y equipo

Ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm. Incluye: equipo
y mano de obra.

Formacién de base para pavimento de 20 cm de espesor, con material
seleccionado de BANCO en proporcién de un 85% de (Grava-Arena) y
15% de (limo). Compactado al 100% proéctor. Incluye: suministro de los
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

Riego de impregnacién con emulsién asfaltica RL-3K en una proporcion
de 1.50 I/m2. Incluye: areneo de la superficie.
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42 Reposicion de pavimento de concreto PREMEZCLADO ESPECIAL A 24 m2 140.00

HORAS hidraulico de 20 cm. de espesor con F'c= 250 kg/cm2, T.M.A. 1
1/2", armado con mallalack 6-6/6-6, incluye cimbrado, colado, vibrado,
acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto, todos los
suministros, acarreos, y mano de obra. medido colocado.

BANQUETA
43 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo nll 1,245.60
44 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 1,384.00

espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

Reposicién de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 4.00
espesor. Con recubrimiento de piso ceramico (VITROPISO), Incluye:
suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

45 Reposicion de banqueta de concreto fc= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 1,384.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

GUARNICIONES

46 Ruptura de guarniciéon de concreto hidraulico de 20 cm tipo "L", seccién ml 692.00
15 x 30 x 60 cm. Incluye: mano de obra y todos los acarreos a 1 km de
distancia.

47 Guarnicion de Concreto Hidradlico Premezclado F'c= 200 Kg/cm2, tipo ml 692.00

"L" seccién 15 x 30 x 60 cm, incluye: suministro de materiales, mano de
obra, cimbra, descimbra y todos los acarreos.

JARDINERIA

48 Extraccion de arbol y colocacion de (0.20 a 0.40 m de tallo), con medios pza 28.00
mecanicos, incluye corte en partes y retiro de la obra.

49 Retiro y colocacion de plantas de hornato, Incluye: mano de obra y pza 10.00
herramienta.

DEMOLICIONES

50 Demolicion de muro de 15cm de espesor, incluye: mano de obra, m2 20.50
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herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

51 Retiro y Colocacion de barandal de acero de varilla de 1/2" de 0.90 m. pza 1.00
De alto por 4.00 m. De largo con pieza recuperada.

52 Retiro y Colocacion de barandal de acero de varilla de 1/2" de 0.70 m. pza 2.00
De alto por 0.70 m. De largo con pieza recuperada.

53 Retiro y Colocacion de barandal de acero de varilla de 1/2" de 0.90 m. pza 1.00
De alto por 2.00 m. De largo con pieza recuperada.

OBRA NEGRA

54 MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR M2 20.50
ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-
ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA
DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE:
MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

POSTE

55 Suministro y colocacién, Aseguramiento de poste de madera de 6.00 pza 42.00
mts y cadena de acero de 4.00 mts (incluye: mano de obra y equipo.)

PRUEBAS

56 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de los pba 80.00
rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye; personal
técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el grado de
compactacion requerido. (Se pagara por constancia de cumplimiento).

LIMPIEZA
57 Limpieza General de la Obra m2 2,370.66
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