, VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
’//v GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

ELCO Los Machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Adjudicacion Directa

Fecha: 10 de abril de 2023

Hoja No. 1

Fecha de Inicio Probable: 17 de abril de 2023

Fecha Probable de Termino: 31 de mayo de 2023

Duracion: 45 Dias Naturales.

(045AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL

MUNICIPIO DE AHOME

Resumen de Presupuesto

Clave Descripcion . Unidad Cantidad Precio—l:mitario Total
1 LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA 18.00 § 60,020.34
DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
11 PRELIMINARES 1.00 % 6,239.02 § 6,239.02
1.2 LOSAS 1.00 % 43,768.68 % 43,768.68
1.3 INSTALACION ELECTRICA 1.00 $ 3,914.67 § 3,914.67
1.4 LIMPIEZA Y ACABADOS 1.00 % 6,097.97 $ 6,097.97
1 Total de LOSA DE AZOTEA ARMADA CON 18.00 $§ 60,020.34 $ 1'080,366.12
VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200
KG/CM2.
** UN MILLON OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **
Total de Presupuesto $ 1'080,366.12

“* UN MILLON OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **

ATENTAMENTE

EPRESENTANTE LEG
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
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Adjudicacion Directa
Fecha: 10 de abril de 2023

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Calle Luna #1877 Pte. C.P. B1248 Fracc. Montferrat
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco®hotmail.com

Hoja No. 1

Fecha de Inicio Probable: 17 de abril de 2023
Fecha Probable de Termino: 31 de mayoc de 2023
Duracién: 45 Dias Naturales.

(045AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL

MUNICIPIO DE AHOME

P;esupuesto

Descripciéon Unidad Cantidad

Precio unitario

Total

1.1

1.2
1.21

1.2.2

" PRELIMINARES

/CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE

-CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A M3

/SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION

‘CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA DE M2

LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA
DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

18.00 §

1.00 $

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO 2400 $
ARMADO DE 10 CM. DE PERALTE, POR

MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA

NEUMATICA), HASTA 3.5 M. DE ALTURA,

INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE

LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO,

ACARREQ DENTRO DE LA OBRA AL SITIO

DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS,

TRASPALEOS.

Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. ™
312 §

M2

5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION O DEMOLICION FUERA DE LA

OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

Total: ** OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES 1.00 §
** SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 02/100 M.N, **

LOSAS 1.00 $

TON 020 &
DE ACERC DE REFUERZO No. 3 (3/8")

F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS, INCLUYE:

ELEVACION, MATERIALES, HABILITADO,

ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total: ** TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **

M3 240 %
AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4",

EL TERMINADO SUPERIOR DE LOSA SERA

PLANEADO, ACABADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE:

RENIVELACION PERIMETRAL CON

LADRILLO ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3

PARA RECIBIR CIMBRA, SUMINISTRO,

COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.

Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTQ CUATRO PESOS 23/100 M.N. **

23.09 §
AZOTEA, INCLUYE: DESCIMBRA,

REBABEADO, DETALLADO FINO, MATERIAL

Y MANO DE OBRA.

Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 34/100 M.N. **

ATENTAMENTE

ELDERRAIN
PRESENTANTE LEGA
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

269.30

6,239.02 $§

754343 $

537.78 $

60,020.34

6,239.02
22495 §

5,398.80

$ 840.22

6,239.02

43,768.68
66,23556 §

13,247.11

18,104.23

12,417.34
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Adjudicacion Directa
Fecha: 10 de abril de 2023

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Hoja No. 2

Fecha de Inicio Probable: 17 de abril de 2023
Fecha Probable de Termino: 31 de mayo de 2023
Duracién: 45 Dias Naturales.

(045AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL

MUNICIPIO DE AHOME

Presupuesto

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad Precio unitario Total

1.2

13
1.3.1

1.3

1.4
1.4.1

1.4.2

~

Total de LOSAS

1.00 §

43,768.68 § 43,768.68

** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **

INSTALACION ELECTRICA

“INSTALACION ELECTRICA SEGUN

PROYECTO INCLUYE: RAMALEO A BASE DE
MANGUERA POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (
17.65 M.), CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA
GALVANIZADA, DE 3"X3" (2 PZAS), EN
SALIDA A LOSA Y 2X4 (3 PZAS) EN MUROS;
RANURADO, COLOCACION Y RESANE EN
POLIDUCTO PARA  INSTALACION DE
CABLES MARCA 1USA O SIMILAR EN
CALIDAD, THW CALIBRE No. 12 (15.90 M.) Y
No.14 (546 M., SE CONSIDERA UNA
ACOMETIDA ELECTRICA DE 150 M. DE
LONGITUD CONDUCIDA CON MANGUERA
POLIDUCTO DE 1" (1.50 M) Y CABLE MARCA
IUSA O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE No. 8
(3.00 M.), Y No.10 (1.50M.), LA INSTALACION
DE ACCESORIOS MARCA MODUS O
SIMILAR EN CALIDAD EN APAGADCR
SENCILLO (2 PZAS), TAPAS DE 1,23
VENTANAS (1 PZA), CONTACTO DOBLE
POLARIZADO CON TAPA(2 PZAS), ROSETA
DE PORCELANA DE 4" (2 PZAS), PRUEBA
DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTALACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU  CORRECTA
EJECUCION.

1.00 $
LOTE 1.00 §

Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESQOS 67/100 M.N, **

Total de INSTALACION ELECTRICA

1.00
1.00

** TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 67/100 M.N. **

LIMPIEZA Y ACABADOS

‘CHAFLAN DE MORTERC CEMENTO-ARENA

EN PROPORCION 1:3 DE 10X10 CM. DE
SECCION, INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA MENOR.

1.00
ML 4.00

Total: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N. **

~DIAMANTES PARA CONDUCCION DE AGUA

PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE
ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE
MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, INCLUYE: ELEVACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

M2 1.00

ATENTAMENTE

3,914.67
391467 § 3,914.67

0.00
3,914.67 $ 3,914.67

6,097.97
5757 § 229.48

25871 % 258.71

EPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
‘7’/V GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P, 81248 Fracc. Montferrat

ELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_veleo@hotmail.com
Hoja No. 3
Adjudicacion Directa Fecha de Inicio Probable: 17 de abril de 2023
Fecha: 10 de abril de 2023 Fecha Probable de Termino: 31 de mayo de 2023

Duracion: 45 Dias Naturales.

(045AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTC DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL
MUNICIPIO DE AHOME

Presupuesto 1
_Clave Descripcién T j——umad_ En@ad . i’reciorunitario ?otali o _.,l
Y EQUIPO.
Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTAY OCHO PESOS 71/100 M.N. **
1.4.3 /IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE M2 2400 § 18721 $ 4,493.04

AZOTEA A BASE DE RESINA ACRILICA,
INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO
PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA
CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO
CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON
CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES
ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR
CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR,
COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO
POLIESTER SENCILLO TRASLAPE DE 10
CM. ¥ UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN
ADELGAZAR O SIMILAR.

Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **

'SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A PZA 1.00 $ 17737 % 177.37
BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON

CALCOMANIA EN VINIL ¥ LEYENDA SEGUN

PROGRAMA, FIJADA CON PIAS Y

TAQUETES DE  PLASTICO, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU

CORRECTA INSTALACION.

Total: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **

1.4.5 /LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. M2 2400 8 743 § 178.32
Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESQOS 32/100 M.N. **

146 MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES LOTE 1.00 § 761.06 § 761.05
/ PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO
EN CARRETILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total: ** SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **

1.4 Total de LIMPIEZA Y ACABADOS 1.00 § 6,097.97 $ 6,097.97
** SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. **

1.4.4

1 Total de LOSA DE AZOTEA ARMADA CON 18.00 $ 60,020.34 § 1'080,366.12
VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200
KG/CM2.

** UN MILLON OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **

Total de Presupuesto $ 1'080,366.12
** UN MILLON OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCICNES, S.A. DE C.V.
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