



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/001/2022

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 10:00 horas, del 22 de julio de 2022, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa del primer piso, ubicada en: calle Cerro Montebello No. 150 Oriente, Fracc. Montebello; se reunieron los servidores públicos, y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas establecida en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. **SSS/SO/LPN/001/2022**, para la contratación de la obra: **"CLUES: SLSSA001441 Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de Salud Palos Blancos (Preliminares, Albañilería, Instalación Eléctrica), Guasave, Sinaloa"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominará: la Ley).

Este acto fue presidido por la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, en carácter de Presidente Suplente del Comité de Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa, servidor público designado por la convocante Servicios de Salud de Sinaloa, quien da el inicio de esta junta.

Se procedió a la recepción y apertura de las propuestas en sus aspectos técnicos y económicos, para realizar su revisión cuantitativa de la documentación adicional, técnica y económica, anexando los cuadros que amparan los requisitos de las bases de licitación, presentando una propuesta económica de:

No.	Licitantes	Importe con I.V.A.
1.-	Construcciones Nayra S.A de C.V	\$2,887,277.37
2.-	José Ricardo Barrios	\$2,887,277.37
3.-	Proyección Integral Total S.A de C.V	\$2,489,032.22
4.-	Morada S.A de C.V	\$2,887,277.38
5.-	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	\$2,887,277.38
6.-	Mospal Construcciones S.A de C.V	\$2,887,277.38
7.-	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	\$2,887,277.37
8.-	Proyectos y Diseños, Herrería y Construcción S.A de C.V	\$3,015,755.89
9.-	Carlos Antonio Luevano Montoya	\$2,951,417.26
10.-	Sokian P+I S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Construcciones M.R.M S.A de C.V	\$2,887,277.37
11.-	Rovicon S.A de C.V	\$2,887,277.37

A continuación, con fundamento en el Artículo 50 séptimo párrafo de la Ley, se rubricará el catálogo de conceptos de cada una de las propuestas económicas de los licitantes, por el Lic. Edgar Joel Castro Soto, representante del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sinaloa, así como por el C. Israel Ortiz Ortiz, representante de la empresa Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V

De conformidad con el Artículo 50 fracción IV de la Ley, se informa a los presentes que las proposiciones se reciben para su evaluación cualitativa de propuestas técnicas, mediante el método de puntos y porcentajes y la evaluación de las propuestas

(Vertical signatures on the right margin)
 Antelmo R.
 Carlos M. F. H. M. D.
 Israel Ortiz Ortiz
 Edgar Joel Castro Soto
 Mónica Elena Hernández Pérez

(Vertical signatures on the left margin)
 Mónica Elena Hernández Pérez
 Israel Ortiz Ortiz
 Edgar Joel Castro Soto
 Carlos M. F. H. M. D.



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/001/2022

económicas, mediante el método de tasación aritmética, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la ley, la cual se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 08 de agosto de 2022, siendo la fecha de término la misma en que se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día 12 de agosto de 2022 a las 12:00 horas, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 10 días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 50 de la Ley se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de cinco días hábiles.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 11:47 horas, del día 22 de julio del 2022.

Esta Acta consta de 09 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Construcciones Nayra S.A de C.V	Arq. Ane M. Cañelo Pas	
José Ricardo Barrios Placencia	Ing. José Ricardo Barrios Placencia	
Proyección Integral Total S.A de C.V	Luis Carlos Alcantar León	
Morada S.A de C.V	Rodrigo Inzunza Lagunas	
Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Israel Ortiz Ortiz	
Mospal Construcciones S.A de C.V	Leoncio Álvarez Rosales	
Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Ing. Gonzalo Sandoval Yáñez	
Proyectos y Diseños, Herrería y Construcción S.A de C.V	Sergio Octavio León S.	

Antelmo R.

CHAVEZ



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/001/2022

Carlos Antonio Luevano Montoya	Carlos Luevano S.	
Sokian P+I S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Construcciones M.R.M S.A de C.V	Antelmo Ríos Armenta	Antelmo R.
Rovicon S.A de C.V	Alfredo Leal Niebla	

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Mónica Elena Hernández Pérez	Subdirectora de Obra	
Ing. Luis Esteban Solano Morgan	Jefe del Depto. de Supervisión de Obra	LUIS E. SOLANO M
Arq. Carlos Calvillo Caro	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Arq. Miguel Adrián Arechiga Ramírez	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Lic. Lorenzo Guadalupe Roque Aguilera	Jefe del Departamento de Normatividad y Procedimientos de la Dirección Jurídica y de Normatividad	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Lic. Edgar Joel Castro Soto	

POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE	FIRMA
Ing. Jesús Cevero Astorga Félix	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Dr. Elio Agustín Martínez Miranda	<u>NO ASISTIÓ</u>

----- FIN DEL ACTA -----



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA

FORMATO DE ADICIONALES



Referente a la obra: "CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA"

LICITACIÓN:
SSS/SO/LPN/001/2022

Fecha de Apertura:
22/JUL/2022

Ubicación: CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS

Localidad y Municipio:


Origen del recurso: ASE 2022

GUASAVE, SINALOA

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

EMPRESAS	DA-1 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	DA-2 PERSONA MORAL- ESCRITO DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACILIDADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA. COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES A ESTA. PODER E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FÍSICA. ACTA DE NOMBRAMIENTO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA.	DA-3 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ART. 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE SINALOA.	DA-4 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN LAS LICITANTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERIDICOS Y SE AJUSTAN A LA OBRA.	DA-5 COPIA SIMPLE DE SITUACIÓN FISCAL, REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS Y CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.	DA-6 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARE LA SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA ANTE EL IMSS, ASI COMO OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO DEL IMSS.	DA-7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDO POR EL SAT EN SENTIDO POSITIVO, EL CUAL DEBE CONCORDAR CON EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	DA-8 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO EN EL CUAL MANIFIESTE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	DA-9 EN CASO DE CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MAS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. ANEXOS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. DA-1 AL DA-8.	DA-10 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.
Construcciones Nayra S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
José Ricardo Barrios	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Proyección Integral Total S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Morada S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Burgueño Asociados Constructora S.A. de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Mospal Construcciones S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA
Grupo Arias Constructores S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	NO APLICA	ENTREGA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Antonio R." at the bottom right.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCIÓN DE OBRA

FORMATO DE ADICIONALES




Referente a la obra: "CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA"	LICITACIÓN: SSS/SO/LPN/001/2022	Fecha de Apertura: 22/JUL/2022
--	------------------------------------	-----------------------------------

Ubicación: CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS	Localidad y Municipio: GUASAVE, SINALOA
Origen del recurso: ASE 2022	

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL																		
DA-1 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.	ENTREGA	DA-2 PERSONA MORAL- MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACILIDADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA. COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES A ESTA. PODER E IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FISICA- ACTA DE NOMBRAMIENTO E IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA.	ENTREGA	DA-3 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN SUPUESTOS DE LOS ART. 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE SINALOA.	ENTREGA	DA-4 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE EL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, INCLUYEN ESPECIFICACION VERDICAS E INFORMACION VERDICAS Y SE AJUSTAN A LA OBRA.	ENTREGA	DA-5 COPIA SIMPLE DE CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL REGISTRADO PATRONAL ANTE EL IMSS Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.	ENTREGA	DA-6 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARE LA SITUACION ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA ANTE EL IMSS, ASI COMO CUMPLIMIENTO EN SENTIDO POSITIVO DEL IMSS.	ENTREGA	DA-7 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDO POR EL SAT EN SENTIDO POSITIVO, EL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.	ENTREGA	DA-8 ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO EN EL CUAL MANIFIESTE DECLARACION DE INTEGRIDAD.	ENTREGA	DA-9 EN CASO DE PROCEDER CON LA NOMINACION DE PERSONAS FISICAS O MORALES, INDICAR QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE CONOCER EL CONTENIDO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.	ENTREGA	
Proyectos y Diseños Construcción S.A de C.V	ENTREGA		ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	
Carlos Antonio Luevano Montoya	ENTREGA		ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Sokian S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Construcciones M R M, S.A. de C.V	ENTREGA		ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Rovicon S.A de C.V	ENTREGA		ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

Antelmo R.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Referente a la obra: "CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA"

Fecha de Apertura: 22/JUL/2022

LICITACIÓN: SSS/ISO/LPN/001/2022

Ubicación: CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS

Localidad y Municipio: GUASAVE, SINALOA

Origen del recurso: ASE 2022

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA														
DT-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, HABER CONSIDERADO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (TERMINADA O EN CURSO), SE HA HECHO A LAS BASES O Aclaraciones, haber considerado las especificaciones y Particulares de Construcción.	DT-2 ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA CUAL MANIFIESTA SUBCONTRATARA EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (TERMINADA O EN CURSO), SE HA HECHO A LAS BASES O Aclaraciones, haber considerado las especificaciones y Particulares de Construcción.	DT-3 LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DT-4 ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN Y LA DIRECCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-6 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS.	DT-7 ESCRITO DE LOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL EJERCICIO, O 2 ULTIMOS DE LOS EJERCICIOS, O 2 ULTIMOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES.	DT-8 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, DECLARACIÓN FISCAL DE LOS EJERCICIOS, O 2 ULTIMOS DE LOS EJERCICIOS FISCALES.	DT-9 EN CASO DE APLICAR, ESCRITO EN EL QUE LOS MANIFIESTA QUE TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD EN CASO DE SER PERSONAS EN EL CASO DE MORALES, QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS DE SIMILAR NATURALEZA, ANEXOS: COPIA SIMPLE POR LO MENOS 2 COPIAS MAXIMO 4 CONTRATOS CON ANTIQUEDAD DE 10 AÑOS.	DT-11 ACREDITACIÓN DEL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PRESENTADOS EN EL PUNTO DT-10, ANEXANDO ACTAS DE RECEPCIÓN Y FINANZAS.	DT-12 ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO NACIONAL DE LA OBRA.	DT-13 ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO NACIONAL DE LA OBRA.	DT-14 ESCRITO EN EL QUE LOS MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑOS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).	
Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas	Empresas
Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V	Construcciones Nayra S.A de C.V
José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios	José Ricardo Barrios
Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V	Proyección Integral Total S.A de C.V
Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V	Morada S.A de C.V
Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.	Burgueño Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V y Sergio Rodríguez Gutiérrez.
Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V	Mospal Construcciones S.A de C.V
Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V	Grupo Arias Constructores S.A de C.V

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "Antelmo R." and various initials.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Referente a la obra: "CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA"

LICITACIÓN: SSS/SO/LPN/001/2022

Fecha de Apertura: 22JUL/2022

Ubicación: CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS

Localidad y Municipio: GUASAVE, SINALOA

Origen del recurso: ASE 2022

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		DT-14 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).
DT-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	DT-13 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	ENTREGA
DT-2 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	DT-12 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	ENTREGA
DT-3 LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DT-11 CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN EL PUNTO DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y PUNTAZAS.	ENTREGA
DT-4 ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE INCARGARÁN DE LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-9 EN CASO DE APLICAR, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, O MORALES, QUE CUENTAN CON SUPLENTE LABORAL CON LOS MISMOS REQUISITOS Y DISCAPACIDAD.	ENTREGA
DT-5 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-8 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO DECLARACIÓN FISCAL DE LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS, O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES.	ENTREGA
DT-6 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS.	DT-7 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO CURRÍCULUM VITAE, CEDULAS PROFESIONALES.	ENTREGA
DT-7 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO CURRÍCULUM VITAE, CEDULAS PROFESIONALES.	DT-6 DESCRIPCIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ENTREGA
DT-8 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, ANEXANDO DECLARACIÓN FISCAL DE LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS, O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR LOS 2 ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES.	DT-5 DESCRIPCIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ENTREGA
DT-9 EN CASO DE APLICAR, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, O MORALES, QUE CUENTAN CON SUPLENTE LABORAL CON LOS MISMOS REQUISITOS Y DISCAPACIDAD.	DT-4 ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE INCARGARÁN DE LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	ENTREGA
DT-10 ANEXO DE COPIA SIMPLE POR LO MENOS 2 (DOS) EJEMPLOS DE CONTRATOS CON ANTIQUEDAD DE 10 AÑOS.	DT-3 LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	ENTREGA
DT-11 CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN EL PUNTO DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y PUNTAZAS.	DT-2 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	ENTREGA
DT-12 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	DT-1 ESCRITA EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	ENTREGA
DT-13 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	DT-14 ESCRITO EN HOJA DE MEMBRETADA, 5 MANIFIESTA QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EL MAYOR NÚMERO DE PEQUEÑAS O MEDIANAS EMPRESAS (MTPMEs).	ENTREGA

Proyectos y Diseños Construcción S.A de C.V

Carlos Antonio Luevano Montoya

Soklan P-H | S.A de C.V

Rovicon S.A de C.V

Antelmo R.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Referente a la obra: "CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA"

LICITACIÓN:
SSS/SO/LPN/001/2022

Fecha de Apertura:
22/JUL/2022

Ubicación: CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS

Localidad y Municipio:

Origen del recurso: ASE 2022

GUASAVE, SINALOA

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Empresas	DE-1 CATALOGO DE CONCEPTOS	DE-2 RELACION Y ANALISIS DE COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	DE-3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.	DE-4 TABLA DE CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR).	DE-5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	DE-6 LISTADO DE INSUMOS A) MATERIALES Y EQUIPO DE PERMANENTE B) MANO DE OBRA C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	DE-7 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	DE-8 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	DE-9 CARGO POR UTILIDAD.	DE-10 CALCULO DEL CARGO ADICIONAL, DEBERAN CONSIDERAR UN PORCENTAJE DEL 3%.	DE-11 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE LA PROPIETA.	DE-12 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES POR PARTIDAS.	DE-13 PROGRAMAS MENSUALES CALENDARIZADOS, A) MATERIALES, B) MAQUINARIA, C) EQUIPO	DE-14 MANIFESTACION ESCRITA EN LA CUAL SEÑALE OUE ANEXA LA DOCUMENTACION DE LA PROPIETA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF.
Construcciones Nayra S.A de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
José Ricardo Barrios	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Proyección Integral Total S.A de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Morada S.A de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Burguero Asociados Constructora S.A de C.V en convenio de asociación de participación con Jemofra Construcciones y Proyectos S.A	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Mospal Construcciones S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Grupo Arias Constructores S.A de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'Antelmo R.' and 'Cm...']



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Referente a la obra: "CLUES: SLSSA001441 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS (PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), GUASAVE, SINALOA"

LICITACIÓN:
SSS/SO/LPN/001/2022

Fecha de Apertura:
22/JUL/2022

Ubicación: CENTRO DE SALUD PALOS BLANCOS

Localidad y Municipio:

Origen del recurso: ASE 2022

GUASAVE, SINALOA

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

	DE-1 CATALOGO DE CONCEPTOS	DE-2 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DE-3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.	DE-4 TABLA DE CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR).	DE-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	DE-6 LISTADO DE INSUMOS. A) MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. B) MANO DE OBRA. C) MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN.	DE-7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	DE-8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	DE-9 CARGO POR UTILIDAD.	DE-10 CÁLCULO DEL CARGO ADICIONAL. DEBERÁN CONSIDERAR UN PORCENTAJE DEL 3%.	DE-11 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.	DE-12 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES. POR PARTIDAS.	DE-13 PROGRAMAS MENSUALES CALENDARIZADOS. A) MATERIALES. B) MAQUINARIA. C) EQUIPO.	DE-14 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA CUAL SEALE QUE ANEXA LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF.
Empresas														
Proyectos y Diseños Construcción S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Carlos Antonio Luevano Montoya	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Sokian P+1 S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Rovicon S.A. de C.V	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

Carla Sotomayor

Antonio R.

[Signature]

Antonio R.