



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE CELEBRA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL CUYO FOLIO DE PROCEDIMIENTO ES UADEO-004-2022 Y EL CONTRATO UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS.

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las **13:00 HRS.** del día **17 DE JUNIO DE 2022**, en el Auditorio Julio Ibarra ubicado en planta baja del Edificio E de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, colonia 4 de marzo, C.P. 80054, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL indicada en el encabezado.

La **Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho**, cuyo cargo es el de Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las facultades que le confieren los Artículos 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente y 81, 99, 100, 104 y 109 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente otorga facultades al **M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas**, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente para presidir este evento y en general para tomar cualquier decisión derivada de este proceso de contratación.

Se declara iniciado el presente evento, con la recepción de los sobres que contienen las proposiciones de las empresas que manifestaron interés en participar en el concurso por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL en el orden en que fueron recibidas las mismas:

LICITANTES QUE PRESENTAN SUS PROPOSICIONES EN EL ACTO	
1	STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
2	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3	PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V.
4	CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN



5	CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.
6	INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.
7	CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ/ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V.
8	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.
9	BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V./ JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
10	NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V./ EMILIO MUÑOZ FRIAS

Una vez que fueron recibidas las proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable, se procedió a la apertura de la propuesta técnica y económica en el orden que fueron recibidas, y sin entrar al análisis detallado de su contenido, se realizó una revisión cuantitativa de la documentación presentada con respecto a la solicitada en las bases de concurso y sus anexos.

En cuanto a la documentación contenida en los sobres de las proposiciones de las empresas participantes, fue asentada su recepción en la constancia de recepción de documentos (parte técnica y económica), dicho anexo es parte integrante de la presente acta. De lo anterior se hace constar que se hizo entrega a los asistentes el correspondiente acuse de recibo de la documentación entregada (Constancia de recepción de documentos).

De lo anterior, se hacen las siguientes observaciones:

- Las empresas STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- La empresa y contratista CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. y CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN presentan su proposición en participación conjunta.
- Las empresas y el contratista CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ/ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- La empresa BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. presenta su proposición en participación conjunta con la empresa JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.



- La empresa NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. presenta su proposición en participación conjunta con el contratista EMILIO MUÑOZ FRIAS.
- La empresa PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en el DOCUMENTO 24 se adjunta una hoja sin folio y en el DOCUMENTO 32 se adjunta hoja con folio repetido 250-A.
- La empresa CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. en el DOCUMENTO 6 presenta una hoja sin folio.
- La empresa INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V. en el DOCUMENTO 1 presenta ultima hoja sin folio.

A continuación, se detalla los nombres de los licitantes y el importe de su propuesta.

LICITANTES	MONTO
STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.40
PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.40
PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.40
CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	\$ 5,558,297.40
CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.40
INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.42
CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ/ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.41
INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.40
BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V./ JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,558,297.40
NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V./ EMILIO MUÑOZ FRIAS	\$ 5,558,297.40

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, el M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna, Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur en representación del M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General, el Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, M. I. Emma Nereida Soto Barraza, Testigo Social, e Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez, Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de



Gobierno del estado de Sinaloa firmaron el documento correspondiente a CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

El representante de los contratistas es la empresa NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. el cual firmó todos los anexos de lo técnico y económico correspondiente a la proposición de cada uno de los licitantes.

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, la M.C. Fabiola Judith Robles Machado, Contralora Universitaria, el Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del estado de Sinaloa, y la empresa NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V. firmaron el DOCUMENTO 30, correspondiente al catálogo de conceptos.

Se indica a los presentes que las proposiciones se recibieron para su Evaluación y con base en ella, se formulará un Dictamen que emitirá el Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente en sesión del tal como se establece en el Artículo 53, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y los Artículos 65 Y 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en sesión programada a realizarse el 24 DE JUNIO DE 2022, a las 12:00 HRS en la Sala de Juntas del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual servirá como base para emitir el Fallo programado a realizarse el día **28 DE JUNIO DE 2022, a las 13:00 HRS.**

En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 50 párrafo 8 Y 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta en el Departamento de Construcción de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P. 80054, en donde se fijará un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa.gob.mx.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 15:00 HRS del día de su inicio, firmando todos los participantes para constancia, entregándoles copia de la presente.



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO UADEO-004-2022
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
M.C. José Luis Castillo Martínez Vicerrector de Administración y Finanzas	
Arq. Joel Sebastián García Regalado Director de Construcción y Mantenimiento	
M.C. Fabiola Judith Robles Machado Contralora Universitaria	
M.C. Jesús Alfonso Bastidas Luna Subdirector de Asuntos Jurídicos Zona Centro-Sur En representación de M.C. Martín Flavio Leal Armenta, Abogado General	
Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoria de Obra y Seguimiento	
Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas	
M. I. Emma Nereida Soto Barraza Testigo Social	

LICITANTES	FIRMA
STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V./ CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V./ RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. C. BENJAMÍN SÁNCHEZ BELTRAN	



<p>PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. JANETH SELENE FLORES GUTIÉRREZ</p>	<p>Flores Grz. Janeth S.</p>
<p>PROYECCION INTEGRAL TOTAL, S.A. DE C.V. C. LUIS ARTURO ANGULO BOJORQUEZ</p>	<p>Angulo</p>
<p>CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V./ CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN C. FRANCISCO JAVIER WILLIS LOPEZ</p>	<p>Willis Lopez</p>
<p>CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. C. EVELIN TANAE DURAN ZAVALA</p>	<p>Duran Zavala</p>
<p>INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V. C. OSMARA JOSABET VALENZUELA CAMACHO</p>	<p>Osmary Uc-</p>
<p>CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V./ JOSÉ RAFAEL ROJO LÓPEZ/ LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ EDIFICACIONES VILLA ALTA S.A. DE C.V. C. JESUS RENE CARDONA BUSTAMANTE</p>	<p>Cardona Bustamante</p>
<p>INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V. C. TANIA VANESSA HERRERA AGUIAR</p>	<p>Tania Vanessa Herrera A.</p>
<p>BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V./ JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. C. JESÚS RODOLFO BURGUEÑO ARAUJO</p>	<p>Rodolfo BA</p>
<p>NUVOZ ARQUITECTURA S.A. DE C.V./ EMILIO MUÑOZ FRIAS C. CARLOS GUILLERMO LOPEZ ALANIS</p>	<p>Lopez Alanis</p>

***ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO UADEO-004-2022.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-004-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS.

17 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL






EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	Arq. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO DIRECTOR DE CONSTRUCCION	13:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoría de Obra y Seguimiento	13:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Lic. Jesús Alfonso Bustillos Luna Subdirector Asuntos Jurídicos Zona Centro Sur	13:00	
Testigo social	Ing. Emma Nereida Soto Baraza	13:00	
STRC	Ing. Marco Vinicio Moza Jimenez	13:00	
Universidad Autónoma de Occidente	M.C. Jose Luis Castillo Martinez	13:00	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	M.C. FABRICA JUDITH ROBLES MACHAZO	13:00	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-004-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS.

17 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
Standard Ingeniería Integral SA de CV Construcciones y Desarrollo Suvarisa SA de CV	Benjamin Sánchez Beltrán	13:00	
Constructora Romgen SA de CV RSG Proyectos y Edificaciones SA de CV	Benjamin Sánchez Beltrán	13:00	
Proceso construcción S.A de C.V.	Janeth Solene Flores Gutierrez	13:00	Flores Grz. Janeth S.
Proyeccion integral Total sa de CV	Luis Arturo Angulo Gutierrez	13:00	
Construcción y Servicios Willis Asociados SA de CV Aux P con Carlos Zepeda	Fco. Javier Willis Lopez	13:00	
Construcciones mrm sa de cv	Evelin Tange Duran Zavala	13:00	
Ingeniería Sanitaria y Tratamientos Valenzuela S.A de C.V.	Osmary Sosabet Valenzuela Camacho	13:00	Osmary N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL
PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-004-2022
CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS.

17 DE JUNIO DE 2022

LISTA DE ASISTENCIA GENERAL

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
• Constructora La Guaya SADECV C. Jose Rafael Rojo Lopez	Jesus Rene Cardona Bustamente	1:00	
• Ucaqui Construcciones SADECV Edificaciones Villa Alta SADECV	Jesus Rene Cardona Bustamente	1:00	
• Infraestructura y Supervisión Integral Sede CV	Arq. Tania Vanessa Idrogo Aguirre	1:00	Tania Vanessa Idrogo A.
• Burguero Y Asociados Constructora S.A de C.V Convenio - Lemorral	Arq. Jesus Rodolfo Burguero Aravia	1:00	
• Nuvoz arquitectura SA de C.V.	Carlos Guillermo Lopez Abuis	1:00	



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Standard Ingeniería Integral, S.A. de C.V.</i>					
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES	
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	203	/		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	04	/		
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	04	/		
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	04	/		
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	04	/		
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	08	/		
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	08	/		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	08	/		
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	15	/		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	15	/		
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	343	/		
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	04	/		
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	12	/		
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	09	/		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	237	/		
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	04	/		
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	13	/		
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	39	/		
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	1215	/		
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	08	/		
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/		
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	166	/		
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	12	/		
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/		
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	/		
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	03	/		
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	03	/		
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	02	/		
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	03	/		
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	26	/		
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	07	/		
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	85	/		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/		
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/		
		TOTALES	2484		
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 5' 558,297.40		

***REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: Proseco Construcciones, SA de CV.				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACIÓN APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	34	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	3	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	5	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	2	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	3	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	3	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	3	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	11	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	2	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	113	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	2	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	8	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	2	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON PIMYMES.	2	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	124	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	3	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	95	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	206	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	2	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	164	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	16	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	6	/	se Adjunta 1 Hoja Sin folio
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	15	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	4	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	4	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	2	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	10	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	22	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	7	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	142	/	se Adjunta hoja con folio repetido (250-A)
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	3	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	
		TOTALES		
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 5,558,297.40	Incluye IVA

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Alicia Palacios Campana
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Florez Gtz. Jureth S.
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		PROYECCIÓN INTEGRAL TOTAL SA DE CU.		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	63	S:	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1	S:	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	1	S:	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	S:	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	1	S:	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2	S:	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	S:	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	3	S:	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	S:	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	S:	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	9	S:	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	3	S:	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	1	S:	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	S:	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	230	S:	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	1	S:	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	532	S:	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	306	S:	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	306	S:	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	13	S:	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	184	S:	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	10	S:	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	5	S:	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	19	S:	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3	S:	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	11	S:	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	11	S:	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	18	S:	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	35	S:	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	4	S:	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN			
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	218	S:	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	S:	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	S:	
		TOTALES		
			1197	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$5 558,297.40

***REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

ARG. Luis Fernando Zapata B.

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Luis Arturo Aguilar Botero

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRÁN ; CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS WILLIS — ASOCIADOS SA de CV				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	35	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	02	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	05	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	04	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	04	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	05	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	13	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	07	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	137	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	02	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	06	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	02	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	02	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	151	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	05	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	65	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	233	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	04	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	155	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	11	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	10	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	02	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	11	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	25	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	02	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	33	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGRE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 3% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES	953	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 5'558,297.40

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

Eng. Luis Angel Alameda A.

[Handwritten signature]



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		Construcciones MRM, SA de CV.		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	21	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	3	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	6	/	Presenta 1 hoja sin folio
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	3	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	121	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	1	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	2	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	79	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	132	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	149	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	13	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	9	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	9	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	4	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	2	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	15	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	42	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	9	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	293	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	1	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	
		TOTALES		
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$5,558,297.40	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
[Firma]
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Instaval Ingeniería Sanitaria y Tratamientos Valenzuela, S.A. de C.V.</i>				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	06	/	Última hoja sin folio
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	01	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	02	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	01	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	02	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	02	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	12	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	03	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	90	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	01	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	90	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	05	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	293	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	302	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	01	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	157	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	21	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	03	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	09	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	02	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	03	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	44	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	06	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	78	/	MU
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES	1,020	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$ 5'558,297.42	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ ; LECANI CONSTRUCCIONES SA de CV ; EDIFICACIONES VILEA-ACTA SA de CV ; CONSTRUCTORA LA GUERA SA de CV		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	222	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	04	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	04	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMS.	04	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	04	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMS.	12	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	08	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	08	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	09	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	13	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	429	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	12	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	299	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	02	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	04	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	33	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	739	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	154	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	11	/	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	07	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	03	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	04	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	03	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	04	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	22	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	06	/	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	116	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	03	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	/	
		TOTALES	2,153	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 5'558,297.41

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

José Ángel Ahumada A.

José Rina Carolina Bustamante



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Infraestructura y Supervisión Integral, s.A. de C.V.</i>		CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS		OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	33	01	///
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	01	01	///
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	01	01	///
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	03	01	///
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	02	01	///
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	02	01	///
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	08	02	///
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	08	01	///
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	81	01	///
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	03	01	///
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	01	01	///
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	03	01	///
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	01	01	///
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	01	01	///
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	05	01	///
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	89	62	///
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	01	01	///
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	14	152	///
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	11	09	///
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02	02	///
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	01	///
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	04	22	///
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	02	01	///
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	02	01	///
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02	01	///
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02	01	///
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	02	01	///
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	04	01	///
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	02	22	///
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	02	01	///
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	02	01	///
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	55	01	///
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	01	01	///
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01	01	///
		TOTALES	575	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)	\$5'538,297.40	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:
César Acosta
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:
Tania Vanessa Herrera Aguiar
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: <i>Burqueño y Asociados Constructora, SA de CV / y Proyectos, SA de CV</i>		<i>Jemofra Construcciones</i>		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	43	/	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	2	/	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	3	/	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMEs.	2	/	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	/	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMEs.	2	/	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	4	/	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	4	/	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	/	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	8	/	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	55	/	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1	/	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3	/	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	/	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	197	/	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	86	/	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	3	/	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	30	/	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	205	/	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	2	/	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	185	/	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	5	11	/
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	9	/	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	3	/	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	1	/	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	7	/	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	25	/	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	1	/	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN			
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	14	/	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	2	/	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	/	
TOTALES				
MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 5,558,297.40	Incluye IVA	

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Ing. Arlette Patricia Campos
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

Rodolfo
REPRESENTANTE DEL LICITANTE



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN CAMPUS CESS

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2022

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA: NUVOZ ARQUITECTOS SADECU / EMILIO MUÑOZ FRIAS.				
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	CASILLAS DE VERIFICACION APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	70	SI	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	8	SI	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	4	SI	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRME.	2	SI	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	SI	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRME.	4	SI	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2022) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	4	SI	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	4	SI	
DOCUMENTO 9	CONSTANCIA SOBRE LA FECHA EN QUE FUE ENTERADO SOBRE LOS ACUERDOS Y MODIFICACIONES GENERADOS EN LA(S) ACTA(S) DE JUNTA DE ACLARACIONES.	9	SI	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	4	SI	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021.	122	SI	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	5	SI	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	1	SI	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1	SI	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1	SI	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	2	SI	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	7	SI	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	151	SI	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	287	SI	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	1	SI	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	3	SI	tec 694
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	149	SI	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	12	SI	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	12	SI	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	10	SI	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	2	SI	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	4	SI	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	1	SI	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	6	SI	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	22	SI	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	4	SI	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	97	SI	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	23	SI	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1	SI	ECO 343
		TOTALES		
			1037	
		MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)		\$ 5.558.297.40

**REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

ARQ. LUIS FERNANDO ZARZUELA

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE