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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA POR CALLE MANGO ENTRE AV. DE LAS
TORRES Y C. AMAPA, COL. COL. LABASTIDA OCHOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacién. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 147.05
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte
y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la
obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacién de interferencia en redes de Agua  sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS o
PEMEX, con excavacidon a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m.
de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 37.90
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocién traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 94.74
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 56.84
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.
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7 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas, Incluye: m3 8.82

construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Arena). todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 26.47
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 17.65
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

11 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 147.05

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos
en los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26. Norma de
Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

14 Suministro e Instalacion de Codo de 90° x 3" de &. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

16 Suministro e Instalacién de Tee de PVC Hidraulico de 3" x 3" de pza 1.00
d, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

18 Suministro e Instalacién de Cople de reparacion de 3" de . de pza 1.00
PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

19 Suministro e Instalacién de Tapon campana de 3" de 9. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.
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INTERCONEXIONES
21 Interconexion a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 3.00
ATRAQUES
22 Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 0.73

Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

0 BOMBEO DE ACHIQUE

23 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 20.00
contratista. Incluye: operaciéon. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

24 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 246.32
excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
clausulas que se refieren a la calidad y recepciéon de la norma,
incluye: todo lo necesario.

25 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 2,463.20
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad
y recepcion de la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

26 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
incluye entrega a almacén)

27 Suministro y colocacion de banda de precaucion amarilla ml 147.05
preventiva en zanja, posterior a acostillado.
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BANQUETA
28 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y ml 255.55
equipo
29 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 130.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.
30 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 130.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
PRUEBAS DE LABORATORIO
31 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de pba 10.00

los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacioén requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

32 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 7.00

1.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

33 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 7.00

2.50 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.
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35 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 4.00

6.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 2
1/2x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

37 Incremento de toma domiciliaria de 13 mm @ interior y 1.00 m de inc 3.00
longitud, con tuberia de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular tipo I, RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002, 6 vigente). Incluye: excavacién, suministro de
material y arena para rellenos y mano de obra.

CAJA DE VALVULAS

38 Construccion de caja para operacion de valvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavacion, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

LIMPIEZA
39 Limpieza General de la Obra m2 1,029.30
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