



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 041
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-120-2023

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA PARA DAR A CONOCER EL FALLO

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 11 días del mes de enero de 2024, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPPU-EST-LP-120-2023, de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 041, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE COBAES EN EL EDIFICIO MÁS ARTISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA”; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 22 y 23 de enero del año 2024, a las 10:00 y 12:00 horas respectivamente, se recalendarizaron por razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día 12 de enero del 2024, a las 12:30 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 15 de enero del 2024, a las 13:00 horas.

Atentamente

LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO

Subsecretario de Programación y Contratos

Secretaría de Obras Públicas,

y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.