LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No. 041
S l NALOA CONCURSO No. OPPU-EST-LP-120-2023

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOTIFICACION DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACION
DEL ACTO DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROPUESTAS,
EMISION DE DICTAMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA
PARA DAR A CONOCER EL FALLO

En la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México, a
los 14 dias del mes de diciembre de 2023, SE NOTIFICA a los licitantes participantes en
el concurso no. OPPU-EST-LP-120-2023, de la Licitacion Publica Nacional Estatal
No. 041, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de
Obras Publicas, para realizar la obra denominada “CONSTRUCCION DE OFICINAS DE
COBAES EN EL EDIFICIO MAS ARTISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA”; que las fechas de
celebracion del acto de andlisis y evaluacion de propuestas, emision de dictamen vy fallo,
y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los dias 15 y 18 de
diciembre del afio 2023, a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, se recalendarizaron
por razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal
de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el analisis y evaluaciéon de las propuestas
presentadas y formulacién del fallo correspondiente, sera el dia 05 de enero del 2024,
a las 14:00 horas, en el mismo lugar senalado en la convocatoria y bases respectivas,
asi mismo, programandose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la
licitacién correspondiente, quedando para el dia 08 de enero del 2024, a las 12:00 horas.
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LIC. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO
Subsecretario de Programacién y Contratos
Secretaria de Obras Publicas,
y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.
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