H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAI-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A

PRESUPUESTO

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE
LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO VAZQUEZ MORENO
Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO
PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA M2 779.87
N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PZA 1.00
PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA;
INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL
CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X
0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2"
X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES
VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL
MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS
CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN  OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA
FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL
CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.
FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS  PZA 2.00
DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR
Y RETIRO DE MATERIAL

4 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: PZA 3.00
CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN CAMION
5 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO | O M3 471.67

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 1

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A

PRESUPUESTO

N° Descripcion Unidad

Cantidad

Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/00, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

ACARREOS

6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado incluye
abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con
referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA Bf1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO M3-KM
DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% M2
PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00,
INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE CASCAJO CON LIMO DE 20 CMS. DE ESPESOR M2
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA Bf1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: SUMISTRO DEL
AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

615.32

6,153.20

779.87

779.87

779.87

Hoja: 2



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion
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Cantidad

11

12

13

14

COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: SUMINISTRO DE
AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICADE 1.5A 1.8
LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004,
INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PAVIMENTO

GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO
LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250KG/CM2 DE
15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA
N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA, INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO,
ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO F’'C=250 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-02-003/04, @ CLUASULA B1, RESPETANDO LAS

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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779.87

226.42

644.02

16.00

Hoja: 3



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026

No.- de Obra DOP-26-446 A
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N°

Descripcion
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15

16

17

18

19

CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON
TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION
DE TAPA'Y COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE ACUERDO A LA
NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo
DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL
AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE
IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON
SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO.

RAMPAS

RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO
CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS,

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

PZA

PZA

ML

M2

PZA

2.00

2.00

386.22

779.87

4.00

Hoja: 4




MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026

No.- de Obra DOP-26-446 A
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Unidad

Cantidad

20

21

22

23

PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-
3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE:
LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE
TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi
mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR INSTALACIONES

Excavacion para localizacion de interferencia en redes de Agua Potable,
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6 PEMEX, con
excavaciéon a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A
PRESUPUESTO
N° Descripcion Unidad Cantidad

cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantila y taludes, remocion
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. En seco.

24 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en m3 251.02
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. Medido en zanja. En seco

25 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en m3 11.27
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantila y taludes, remocion
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. Medido en zanja. En agua.

26 Plantilla apisonada con pis6n de mano en zanjas, Incluye: construccién m3 17.75
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un
cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Grava-Arena).
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

27 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en m3 88.74
capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del
tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

28 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm m3 161.43
de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye: suministro
de material de banco (Balastre ), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

POZO DE VISITA

29 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de profundidad, pzo 2.00
segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente, (en estricto apego a

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 6

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A
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Descripcion
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Cantidad

30

31

32
33

34

35

36

especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra
y acarreos totales.

Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e
instalacion.

REGISTROS

Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de tabique rojo
recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de concreto armada,
marco y contramarco de angulo de acero de 1", suministro de materiales,
acarreos, maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA
Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo

Ruptura de banqueta de concreto de fc= 150 kg/cm2, de 10 cm de
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO | O Il DE 0.00
A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO
BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 CM., INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Reposicion de banqueta de concreto fc= 150 kg/cm2 de 10 cm de
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

TUBERIA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZATLAN —

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN Dgg;’%

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A

PRESUPUESTO

N° Descripcion Unidad Cantidad

37 Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado de Aguas ml
Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga, Maniobras
Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba
Hidrostatica segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con
todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de 200
mm (8") Serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o
vigente.

DESCARGA

38 Suministro e instalacion de tuberla de PVC para alcantarillado de aguas ml
negras, de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 norma de fabricacion
NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye:
carga, descarga y maniobras locales.

39 Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para alcantarillado de pza
aguas negras, de 200x150 mm (8"x6") sistema métrico serie 20 norma de
fabricacion =~ NMX-E-215/1-SCFI-2003, = NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

40 Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de aguas pza
negras, de 150 mm x 45 (6"x45) sistema métrico serie 20 norma de
fabricacion =~ NMX-E-215/1-SCFI-2003, = NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

INTERCONEXIONES

41 Interconexion para entroncar a pozo de visita existente con tuberia de int
PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolicion, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacién de llegada de: De 20 cm. (8") de @.

42 Interconexién para conectar a registro con tuberia de PVC Alcantarillado int
sanitario de 6" de &, en linea con servicio, incluye: demolicion, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacion de llegada.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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16.00

Hoja: 8



MAZATLAN
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.
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43

44

45

46

47

48

49

REPARACIONES

Reparacion provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2"
de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: excavacién a mano, suministro de
materiales, acarreos totales, maniobras locales y mano de obra.

ACARREOS

Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion,
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en zanja

Acarreo kildbmetro subsecuente al primero, de material excedente
producto de la excavacion.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

Colocacion y retiro de sefialamiento para prevencion de accidentes de
transito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas
y especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en
zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO DE ACHIQUE

Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista.
Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

rep

m3

m3-km

igo

ml

hora

pba

3.00

365.58

3,655.82

1.00

197.21

25.00

5.00

Hoja: 9



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

50

51

52

53

54

COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO).

LIMPIEZA

Limpieza General de la Obra

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi
mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracciéon
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. En seco.

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantila y taludes, remocion
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. Medido en zanja. En seco

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

m2

m3

m3

m3

250.42

125.21

5.01

126.97

10.02

Hoja: 10



H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

INICIO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A

PRESUPUESTO

N° Descripcion Unidad Cantidad

traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. Medido en zanja. En agua.

55 Plantilla apisonada con pis6n de mano en zanjas, Incluye: construccién m3 14.34
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un
cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Arena). todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

56 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en m3 57.35
capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del
tubo). Incluye: suministro de material de banco (Arena), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

57 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm m3 70.31
de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye: suministro
de material de banco (Balastre ), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

TUBERIA HIDRAULICA

58 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: Suministro ml 125.21
de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011 & vigente, acarreos, carga, maniobras para
distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques,
equipo, herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de
Campo, asi como taponeos en los extremos de 100.00 mm (4") de @ RD-

26. Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

59 Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 4" x 4" de @, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

60 Suministro e Instalacion de Cople de reparacion de 4" de @. de PVC pza 2.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 11

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN

-"::.-.‘ H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A
PRESUPUESTO
N° Descripcion Unidad Cantidad
61 Suministro e Instalacién de Tapon campana de 4" de @. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.
INTERCONEXIONES
62 Interconexion a tuberia de 4" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00
CAJA DE VALVULAS
63 Construccion de caja para operacion de valvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavacion, losa inferior de concreto
armado, muro de tabique, aplanado interior acabado pulido, cimbra y
descimbra, suministro de materiales, acarreos totales y maniobras
locales. ( No incluye el concreto de la losa superior ). Tipo No. 3
BOMBEO DE ACHIQUE
64 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 42.00
Incluye: operacioén. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.
ACARREOS
65 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 184.59
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en zanja
66 Acarreo kildbmetro subsecuente al primero, de material excedente m3-km 1,845.89
producto de la excavacion.
SENALAMIENTO PREVENTIVO
67 Colocacion y retiro de sefialamiento para prevencion de accidentes de jgo 1.00

transito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas
y especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 12



MAZATLAN

-"::.-.‘_ H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

2024-2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO
VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A

PRESUPUESTO

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

68

69

70

71

72

73

74

75

Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en
zanja, posterior a acostillado.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO).

TOMAS DOMICILIARIAS

Suministro e instalacion de tuberia de pvc hidraulica de 2" de diametro
RD-41, para camisa, inluye: carga descarga y maniobras locales

Suministro e instalacion de tuberia Extrupack o similar de polietileno de
alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @ interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
Carga, descarga y maniobras locales.

Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2",
incluye: carga descarga y maniobras locales

Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye:
Carga, descarga y maniobras locales.

Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye:
Carga, descarga y maniobras locales.

Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. Incluye:
Carga, descarga y maniobras locales.

LIMPIEZA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

ml

pba

ml

ml

pza

pza

pza

pza

197.21

5.00

72.00

72.00

16.00

16.00

16.00

16.00

Hoja: 13



; _ H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.
MAZATLAN 2024-2027
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE GREGORIO

VAZQUEZ MORENO Y CALLE BARRIO NUEVO. POBLADO EL ROBLE. INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-446 A
PRESUPUESTO
N° Descripcion Unidad Cantidad
76 Limpieza General de la Obra m2 250.42

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 14
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430




