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Clave Descripcion Unidad Cantidad
1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

1.1 PREELIMINARES

1.1.1 Trazo y nivelacion de terrenos en trabajos de pavimentacion M2 29,712.70

con equipo topografico en todas las etapas de la obra, incluye
trabajos de poda de arboles, retiro de elementos que estorban
para los trabajos de terracerias.

1.1.2 Lote de sefialamientos durante todo el proceso de obra Jgo 14.00
conformado por 3 trafitambos, 10 pirulines y 5 destelladores,
incluye; mano de obra, material y todo lo necesario

1.1.3 Corte de concreto hidraulico existente para demoler, de 5 a 7 ML 133.46
cm de prof. Con cortadora a gasolina y disco de diamante.

1.1.4 Demolicién de concreto existente con medios mecanicos, M3 1,194.73
incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

1.1.5 Demolicion de carpeta existente de 8 cms de espesor con M2 1,407.36
medios mecanicos, incluye: materiales, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

1.1.6 Carga y acarreo para retiro de material de desperdicio M3 2,602.09
producto de demoliciones a 5 kms. Fuera de la obra.

1.2 RED DE ALCANTARILLADO
1.21 DRENAJE SANITARIO
1.21.1 Limpieza, trazo y nivelacion del terreno, Estableciendo ejes y ML 550.00

niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.21.2 Excavacion con maquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 577.50
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extraccion de material, traspaleos vy
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la
tuberia. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.21.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 385.00
profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.21.4 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 38.50
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno y
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
concepto terminado.

1.21.5 Suministro de tuberia de P.V.C para alcantarillado de 8" (200 ML 551.80
mm.) Pared solida serie 20 métrica que cumpla con la norma
NMX-E 111- 1995 SCFI.

1.2.1.6 Colocacion e Instalacion de tuberia de P.V.C para ML 551.80
alcantarillado de 8" (200 mm.) Pared solida serie 20 métrica
que cumpla con la norma NMX-E 111- 1995 SCFI y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.21.7 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 175.91
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acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.1.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 345.27
bailarina de impacto con material producto de la excavacion
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.1.9 Realizacién de pruebas de compactacion a razén de tres calas Lote 11.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.1.10 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavacion M3 232.23
hasta 5 kms fuera de la obra.

1.2.2 POZOS DE VISITA

1.2.21 Bombeo de achique de aguas negras de pozo a pozo, con Hora 35.00
bomba traga solidos de 4" de diametro, con capacidad para
mover arena y piedras, motor a gasolina. Incluye: materiales,
maniobras de instalacién, herramienta, equipo y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.2.2.2 Sondeo con vactor para bajar niveles de aguas negras en Hora 20.00
lineas de drenaje de pozo a pozo y todo lo necesario hasta
concepto terminado.

1.2.23 Taponeo de los pozos de visita existente incluye: costales, Pza 6.00
tierra limo y/o barrial y mano de obra.

1.2.2.4 Rotura y conexion a los pozos de visita existente incluye: Pza 6.00
material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.2.2.5 Retiro de tapones de pozos de visita con camién vactor, Pza 6.00
incluye mano de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.23 DESCARGAS DOMICILIARIAS

1.2.3.1 Limpieza, trazo y nivelacién del terreno,estableciendo ejes y ML 360.00

niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.2.3.2 Excavacion con maquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 327.60
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extraccion de material, traspaleos vy
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la
tuberia. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.2.3.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 252.00
profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.2.3.4 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 25.20
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno y
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
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concepto terminado.

1.2.3.5 Suministro de tuberia de P.V.C. para alcantarillado de 6" (150 ML 360.00
mm.) Pared solida serie 20 métrica que cumpla con la norma
NMX-E 111- 1995 SCFI.

1.2.3.6 Colocacion e instalacion de tuberia de P.V.C. para ML 360.00
alcantarillado de 6" (150 mm.) Pared solida serie 20 métrica
que cumpla con la norma NMX-E 111- 1995 SCFI.

1.2.3.7 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 107.44
acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 188.40
bailarina de impacto con material producto de la excavacion
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.9 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavacion M3 139.20
hasta 5 kms fuera de la obra.
1.2.3.10 Sum. Y col. De codo de P.V.C. De 150 mm x 45, silleta Jgo 46.00

vasallo de P.V.C. De 150 mm x 200 mm serie 20 que cumplan
con la norma para conexiones y accesorios hmx-e-215/2-1999
scfi. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.11 Realizacién de pruebas de compactacion a razén de tres calas Lote 46.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.12 Construccion de registro sanitario de 40x60 cm y hasta 80 cm Pza 46.00
de altura, medidas interiores. Fabricado con plantilla de
concreto f'c= 150 kg/cm2 de 15 cm de esp., muros de tabique
junteados con mortero, aplanado pulido con cemento arena en
proporcion 1:3, media cafia, tapa de concreto de 5 cm de
espesor con marco de 1 1/2"x3/16" y contramarco metalico 1
1/4"x3/16". Incluye: material, mano de obra, herramienta y

equipo.

1.2.4 ENTREGA DE OBRA

1.2.4.1 Limpieza final de la obra, con medios manuales en apertura M2 910.00
de obra.

1.3 RED DE AGUA POTABLE

1.3.1 LINEA DE AGUA POTABLE

1.3.1.1 Limpieza, trazo y nivelacion del terreno, Estableciendo ejes y ML 1,119.55

niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.3.1.2 Excavacion con maquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 940.42
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extraccion de material, traspaleos vy
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la
tuberia. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
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terminado.
1.3.1.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 783.69

profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.3.1.4 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 78.37
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno vy
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
concepto terminado.

1.3.1.5 Suministro de tuberia HID ANG PVC de 4" (100 mm) de ML 1,122.85
diametro, NORMA NMX-E-145/1-1994 (SISTEMA INGLES RD-
32.5).

1.3.1.6 Colocaciéon de tuberia HID ANG PVC de 4" (100 mm) de ML 1,122.85

diametro, NORMA NMX-E-145/1-1994 (SISTEMA INGLES RD-
32.5), incluye:mano de obra, equipo, herramienta, prueba
hidrostatica y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.31.7 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 305.65
acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.1.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 547.33
bailarina de impacto con material producto de la excavacion
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.1.9 Realizacion de pruebas de compactacion a razon de tres calas  Prueba 22.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.1.10 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavacion M3 393.10
hasta 5 kms fuera de la obra.

1.3.2 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" @

1.3.21 Limpieza, trazo y nivelacion del terreno, Estableciendo ejes y ML 256.00
niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.3.2.2 Excavacion con maquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 197.12
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extraccion de material, traspaleos vy
conservacioén de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la
tuberia. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.3.2.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 179.20
profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.3.24 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 17.92
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno vy
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
concepto terminado.
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1.3.2.5 Suministro y colocacién de tubo flexible de polietileno hdf-rd-9 ML 256.00
de (1/2")13 mm (estrupak), para conexién de abrazadera en
linea de Agua Potable a la llave de de banqueta en cada lote,
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

1.3.2.6 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 56.06
acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.7 Toma domiciliaria con abrazadera de 3", 2 insertores cénico Pza 64.00
de 1/2", llave de banqueta de bronce con entrada de 13mm
con rosca exterior ntp y salida con conector de compresion
para tubo flexible tubo de polietileno hdf-rd-9 de 13 mm (
estrupak),bota de fo.fo. Para llave de banqueta de bronce de
9.5cm de diametro x 32.5cm de alto, incluye materiales, mano
de obra y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 123.11
bailarina de impacto con material producto de la excavacion
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.9 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavacion M3 74.01
hasta 5 kms fuera de la obra.

1.3.2.10 Realizacion de pruebas de compactacion a razon de tres calas  Prueba 64.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.11 Construccion de caja para operacion de valvulas (de 1.30 x Pza 1.00
1.30 m medidas interiores, y 1.50 m de Prof. Para 1 Valvula
de Compuerta de 3"(Crucero No.2), desplantada base de
Balastre cribado de 10 cms de espesor, y desplantado con
firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c= 200
kg/cm2 con una parrilla con Vars.#3(3/8") @ 20 cms en
ambos sentidos, con muros de tabique 7x14x28 cm.De 14 cm
de espesor, junteados con pasta de mortero-arena en
proporcion 1:3, 4 castillos 15x15 cm con 4 Vars. #3(3/8") y
Estribos de 1/4" @ 15 cms., dala de cerramiento de 14x10 cm
armada con 2 varillas de 3/8" , Losa armada con Acero No.3(
3/8") @ 15 cms. En ambos sentidos, y Var. Perimetral de 3/8"
6 1/2" segun sea el caso. Aplanado con mortero cemento-
arena en proporcion 1:3 acabado semipulido, losa tapa de 15
cm de espesor, incluye: todos los materiales para fabricar la
caja,Suministro y colocacion de contramarco metalico de 1.20
m de largo, fabricado con canal cps de 6" de diam. Con
perforaciones para cruce de varilla.,marco con tapa para caja
de valvulas de fierro fundido de 50x50 cm. (70 kg) con la
leyenda "agua potable",incluye, mano de obra, equipo y
herramienta.

1.3.3 CRUCEROS

1.3.3.1 Crucero No. 1 incluye: 1 Tee FoFo 12"X4",2 Juntas Gibault de Pza 1.00
12", 2 Extremidades de FoFo. De 12", 1 Valvula de Compuerta
de 4", 1 Extremidad Campana PVC 4",, 2 Empaques de
Plomo de 12", 1 Empaque de Plomo de 4", 1 Empaque de
Neopreno de 4", 24 Tornillos de 1" x 4", 16 Tornillos 5/8" x 3" y
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1 Atraque de f'c=150 kg/cm2, materiales necesarios, mano de
obra, equipo y herramienta.

1.3.3.2 Crucero No. 2 incluye: 1 Codo 4" x 45° PVC ,1 Cople de Pza 4.00
reparacion PVC 4" y 1 Atraque de f'c=150 kg/cm2, materiales
necesarios, mano de obra, equipo y herramienta.

1.3.3.3 Crucero No.3, incluye:1 Codo de PVC de 4" x 90°, 2 cople de Pza 1.00
reparacion de PVC de 4"1 Atraque de fc=150 kg/cm2,
materiales necesarios, mano de obra, equipo y herramienta.

1.3.3.4 Crucero No. 4 incluye: 1 Tee PVC 4"X3",1 Coples de Pza 2.00
reparacion PVC 4", 1 Coples de reparacion PVC 3" y 1
Atraque de f'c=150 kg/cm2, materiales necesarios, mano de
obra, equipo y herramienta.

1.3.3.5 Crucero No. 5 incluye: 1 Extremidad Campana PVC 4", 1 Pza 1.00
Empaque de Neopreno de 4", 8 Tornillos 5/8" x 3" y 1 Atraque
de f'c=150 kg/cm2, materiales necesarios, mano de obra,
equipo y herramienta.

1.34 ENTREGA DE OBRA

1.3.41 Limpieza de area de trabajo, retiro de sefialamientos, barrido M2 161.00
del area sefalizada en caso de pavimento y despeje general
del area.

1.34.2 Conexion de toma domiciliaria a marco existente, incluye: Pza 1.00

desconexién de toma existente, materiales, herramienta y todo
lo necesario hasta concepto terminado.

1.4 TERRACERIAS Y BASES

1.4.1 Corte, carga y acarreo para retiro de material de desperdicio a M3 10,325.20
5 kms.

1.4.2 Escarificacion, nivelacién, afine y compactacion del terreno M2 25,813.22

natural con medios mecanicos: espesor de 15 cms vy
compactacion del 90%min del p.v.s.m.

143 Suministro y Tendido de Sub-Base de 20 cms. de espesor, M2 25,813.22
con humedad incorporada, compactados al 95% min. Del
p.v.m.s. con balastre cribado, incluye: materiales y mano de
obra.

14.4 Suministro y Tendido de Base de 20 cms. de espesor M2 25,813.22
compactados al 95% min. Del p.v.m.s. con balastre y Arenon
70-30, incluye: materiales y mano de obra.

1.4.5 Riego de impregnaciéon con emulsion asfaltica a razén de 1.5 M2 25,813.22
It/m2. Incluye: areneo y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.5 CONCRETO HIDRAULICO

1.5.1 Guarnicion tipo "L" integral, con concreto hidraulico ML 3,785.50

premezclado f'c=250 kg/cm?T.M.A.1 1/2",, de 70 cms. de
ancho y 18 cms. de espesor, revenimiento 10(+-2), incluye:
cimbra y descimbra, curado, material y m.o.

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



(MEMBRETE DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE BLVD. 10 DE MAYO A BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ,
ETAPA 01, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad

1.5.2 Guarnicion tipo "Curva normal”, de concreto hidraulico Pza 20.00
premezclado f'c=250 kg/cm? de 2.70x2.70m., revenimiento
10+-2, incluye: cimbra y descimbra, curado,materiales y m.o.

1.5.3 Guarnicién tipo "Curva Especial Tipo 01, de concreto Pza 2.00
hidraulico premezclado f'¢c=250 kg/cm? de 2.95x1.90m.,
revenimiento  10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.4 Guarnicién tipo "Curva Especial Tipo 02, de concreto Pza 3.00
hidraulico premezclado f'¢c=250 kg/cm? de 1.68x1.57m.,
revenimiento  10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.5 Guarnicién tipo "Curva Especial Tipo 03, de concreto Pza 2.00
hidraulico premezclado f'¢c=250 kg/cm? de 2.95x1.90m.,
revenimiento  10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.6 Guarnicién tipo "Curva Especial Tipo 04, de concreto Pza 29.00
hidraulico premezclado f'¢c=250 kg/cm? de 2.95x1.90m.,
revenimiento  10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.7 Guarnicién tipo "Curva Especial Tipo 05, de concreto Pza 13.00
hidraulico premezclado f'¢c=250 kg/cm? de 2.95x1.90m.,
revenimiento  10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.8 Losa de concreto hidraulico premezclado f'¢c=300 M2 18,309.62
kg/cm?T.M.A.1 1/2", de 18 cms. de espesor, revenimiento 8(+-
2), incluye: cimbra y descimbra, curado, contrajunta de 1.5",
materiales y m.o.

1.5.9 Losa de Banqueta de concreto premezclado f'c=150 M2 4,189.70
kg/cm?T.M.A. 3/4", de 10 cms. de espesor, revenimiento 10+-
2,despalme,corte  afine,compactacion y relleno, incluye:
elaboracion del concreto, junta con celotex, colocacién,
acabado, curado y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.5.10 Suministro ,aplicacion de pintura y forjado en rampa para Pza 22.00
minusvalidos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta
y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.5.11 Juntas constructivas en losas de pavimentacion con varilla ML 448.58
pasajuntas y carton asfaltado, incluye: materiales, mano de
obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.5.12 Junta de contraccion en concreto existente con concreto ML 133.46
nuevo a base de cartdn asfaltado, incluye: mano de obra,
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.
1.6 COMPLEMENTARIAS
1.6.1 Calafateo en juntas con sellador asfaltico en caliente. Incluye ML 2,810.00
todo lo necesario hasta concepto terminado.
1.6.2 Renivelacién de pozo de visita sanitario comun en una Pza 13.00
profundidad de hasta 1 Mts., incluye: retiro de brocal de
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concreto existente, enrase de muro a tizéon hasta dar nivel
requerido, enjarre con mezcla mortero-arena 1:3, colocacién
de brocal y tapa ciega fo.fo., material y mano de obra
requerido.

1.6.3 Renivelacién de caja de valvula hidraulica Doble 2.050m x Pza 2.00
1.50m, en una profundidad de 1.50 Mts, incluye: retiro marco y
tapa existente, enrase de muro a tizon hasta dar nivel
requerido, enjarre con mezcla mortero-arena 1:3, colocacién
de marco y tapa ciega fo.fo., material y mano de obra

requerido

1.6.4 Limpieza final de la obra, con medios manuales en apertura M2 29,712.70
de obra.

1.7 SENALAMIENTOS VERTICALES

1.71 Suministro y colocacion de sefialamiento vial de "ALTO" con Pza 8.00

"NOMENCLATURA" con poste PTR 2" C14 Galv. Y Lamina
Galv. C18 Rotulado con vinil de corte reflejante y normal de 60
x 60 cm, nomenclatura de 72x20 cm.: Incluye Materiales,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.7.2 Suministro y colocacién de sefialamiento vial de "PROHIBIDO Pza 3.00
DAR VUELTA EN U" C14 Galv. Y Lamina Galv. C18 Rotulado
con vinil de corte reflejante y normal de 60 x 60 cm: Incluye
Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.7.3 Suministro y colocacion de sefialamiento vial de "CRUCE Pza 6.00
PEATONAL" con poste PTR 2" C14 Galv. Y Lamina Galv. C18
Rotulado con vinil de corte reflejante y normal de 60 x 60 cm:
Incluye Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

1.74 Suministro y colocacién de sefialamiento vial de "SOLO Pza 2.00
AUTOBUSE" C14 Galv. Y Lamina Galv. C18 Rotulado con
vinil de corte reflejante y normal de 60 x 60 cm: Incluye
Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.
1.8 SENALAMIENTO HORIZONTALES
1.8.1 Suministro y aplicacion de pintura en cruce peatonal, incluye: ML 246.14

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
hasta concepto terminado.

1.8.2 Suministro y aplicacién de pintura en guarniciones, incluye: ML 3,854.50
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
hasta concepto terminado.

1.8.3 Suministro y aplicacién de pintura en carril para dar vuelta, PZA 3.00
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.8.4 Suministro y aplicacion de pintura en carril para ir derecho, PZA 8.00
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.8.5 Suministro y aplicaciéon de pintura en carril para limitacion de PZA 12.00
velocidad permitida, incluye: materiales, mano de obra,
ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



(MEMBRETE DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE BLVD. 10 DE MAYO A BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ,
ETAPA 01, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad

herramienta y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.6 Suministro y aplicacién de pintura en carril para ir derecho y PZA 7.00
vuelta, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.7 Suministro y aplicaciéon de pintura en carril para limitacion de PZA 12.00
velocidad permitida, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.8 Suministro y aplicacion de pintura en linea discontinua para ML 2,335.00
separacion de carril, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.9 Suministro y aplicacion de pintura en cruce de ciclovia, incluye: ML 144.42
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesaric
hasta concepto terminado.

1.9 ARBORIZACION

1.9.1 Reubicacion de diferentes tipos de arbol en sector de la pza 150.00
ciudad, icluye: Materiales, Herramienta, Mano de Obra, Equipo
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

1.9.2 Suministro e instalacion de Arbol tipo TABACHIN ROJO, Pza 110.00
TALLO UNICO DE 3MT., incluye: Materiales, mano de obra,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

1.10 CONTROL DE CALIDAD

1.10.1 Determinacién del grado de compactacién por el METODO  Prueba 45.00
CONO Y ARENA (ASTM-D-156-07) para capa terreno
natural,capa de Sub-Base y capa de Base, incluye; mano de
obra, herramienta, transporte y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

1.10.2 Muestreo de concreto fresco, elaboracion y ensaye de Muestreo 25.00

espécimenes cilindros de concreto, de 15 cm de diametro x 30
cm de altura, muestra de 4 espécimenes, normas de
referencia, nmx-c-161-2013-onncce, nmx-c-159-onncce-
2016,nmx-c-156-onncce-2010,nmx-c-435-onncce-2010)(nmx-c-
109-onncce-2013 y nmx-c-083-onncce-2014)., incluye; mano
de obra, herramienta, transporte y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
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