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Clave Descripción Unidad Cantidad

1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

1.1 PREELIMINARES

1.1.1 Trazo y nivelación de terrenos en trabajos de pavimentación M2 29,712.70
con equipo topográfico en todas las etapas de la obra, incluye
trabajos de poda de árboles, retiro de elementos que estorban
para los trabajos de terracerias.

1.1.2 Lote de señalamientos durante todo el proceso de obra Jgo 14.00
conformado por 3 trafitambos, 10 pirulines y 5 destelladores,
incluye; mano de obra, material y todo lo necesario

1.1.3 Corte de concreto hidráulico existente para demoler, de 5 a 7 ML 133.46
cm de prof. Con cortadora a gasolina y disco de diamante.

1.1.4 Demolición de concreto existente con medios mecánicos, M3 1,194.73
incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

1.1.5 Demolición de carpeta existente de 8 cms de espesor con M2 1,407.36
medios mecánicos, incluye: materiales, mano de obra y todo
lo necesario para su correcta ejecución.

1.1.6 Carga y acarreo para retiro de material de desperdicio M3 2,602.09
producto de demoliciónes  a 5 kms. Fuera de la obra.

1.2 RED DE ALCANTARILLADO

1.2.1 DRENAJE SANITARIO

1.2.1.1 Limpieza, trazo y nivelación del terreno, Estableciendo ejes y ML 550.00
niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.2.1.2 Excavación con máquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 577.50
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extracción de material, traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la
tubería. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.2.1.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 385.00
profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.2.1.4 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 38.50
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno y
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
concepto terminado.

1.2.1.5 Suministro de tubería de P.V.C para alcantarillado de 8" (200 ML 551.80
mm.) Pared solida serie 20 métrica que cumpla con la norma
NMX-E 111- 1995 SCFI.

1.2.1.6 Colocación e Instalación de tubería de P.V.C para ML 551.80
alcantarillado de 8" (200 mm.) Pared solida serie 20 métrica
que cumpla con la norma NMX-E 111- 1995 SCFI y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.2.1.7 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 175.91
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acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.1.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 345.27
bailarina de impacto con material producto de la excavación
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.1.9 Realización de pruebas de compactación a razón de tres calas Lote 11.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.1.10 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación M3 232.23
hasta 5 kms fuera de la obra.

1.2.2 POZOS DE VISITA

1.2.2.1 Bombeo de achique de aguas negras de pozo a pozo, con Hora 35.00
bomba traga solidos de 4" de diámetro, con capacidad para
mover arena y piedras, motor a gasolina. Incluye: materiales,
maniobras de instalación, herramienta, equipo y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.2.2.2 Sondeo con vactor para bajar niveles de aguas negras en Hora 20.00
líneas de drenaje de pozo a pozo y todo lo necesario hasta
concepto terminado.

1.2.2.3 Taponeo de los pozos de visita existente incluye: costales, Pza 6.00
tierra limo y/o barrial y mano de obra.

1.2.2.4 Rotura y conexión a los pozos de visita existente incluye: Pza 6.00
material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

1.2.2.5 Retiro de tapones de pozos de visita con camión vactor, Pza 6.00
incluye mano de obra, y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

1.2.3 DESCARGAS DOMICILIARIAS

1.2.3.1 Limpieza, trazo y nivelación del terreno,estableciendo ejes y ML 360.00
niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.2.3.2 Excavación con máquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 327.60
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extracción de material, traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la
tubería. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.2.3.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 252.00
profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.2.3.4 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 25.20
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno y
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
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concepto terminado.

1.2.3.5 Suministro de tubería de P.V.C. para alcantarillado de 6" (150 ML 360.00
mm.) Pared solida serie 20 métrica que cumpla con la norma
NMX-E 111- 1995 SCFI.

1.2.3.6 Colocación e instalación de tubería de P.V.C. para ML 360.00
alcantarillado de 6" (150 mm.) Pared solida serie 20 métrica
que cumpla con la norma NMX-E 111- 1995 SCFI.

1.2.3.7 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 107.44
acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 188.40
bailarina de impacto con material producto de la excavación
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.9 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación M3 139.20
hasta 5 kms fuera de la obra.

1.2.3.10 Sum. Y col. De codo de P.V.C. De 150 mm x 45, silleta Jgo 46.00
vasallo de P.V.C. De 150 mm x 200 mm serie 20 que cumplan
con la norma para conexiones y accesorios nmx-e-215/2-1999
scfi. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.11 Realización de pruebas de compactación a razón de tres calas Lote 46.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.2.3.12 Construcción de registro sanitario de 40x60 cm y hasta 80 cm Pza 46.00
de altura, medidas interiores. Fabricado con plantilla de
concreto f'c= 150 kg/cm2 de 15 cm de esp., muros de tabique
junteados con mortero, aplanado pulido con cemento arena en
proporción 1:3, media caña, tapa de concreto de 5 cm de
espesor con marco de 1 1/2"x3/16" y contramarco metálico 1
1/4"x3/16". Incluye: material, mano de obra, herramienta y
equipo.

1.2.4 ENTREGA DE OBRA

1.2.4.1 Limpieza final de la obra, con medios manuales en apertura M2 910.00
de obra.

1.3 RED DE AGUA POTABLE

1.3.1 LINEA DE AGUA POTABLE

1.3.1.1 Limpieza, trazo y nivelación del terreno, Estableciendo ejes y ML 1,119.55
niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.3.1.2 Excavación con máquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 940.42
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extracción de material, traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la
tubería. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
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terminado.

1.3.1.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 783.69
profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.3.1.4 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 78.37
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno y
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
concepto terminado.

1.3.1.5 Suministro de tubería HID ANG PVC de 4" (100 mm) de ML 1,122.85
diámetro, NORMA NMX-E-145/1-1994 (SISTEMA INGLÉS RD-
32.5).

1.3.1.6 Colocación de tubería HID ANG PVC de 4" (100 mm) de ML 1,122.85
diámetro, NORMA NMX-E-145/1-1994 (SISTEMA INGLÉS RD-
32.5), incluye:mano de obra, equipo, herramienta, prueba
hidrostática y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.1.7 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 305.65
acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.1.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 547.33
bailarina de impacto con material producto de la excavación
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.1.9 Realización de pruebas de compactación a razón de tres calas Prueba 22.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.1.10 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación M3 393.10
hasta 5 kms fuera de la obra.

1.3.2 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" Ø

1.3.2.1 Limpieza, trazo y nivelación del terreno, Estableciendo ejes y ML 256.00
niveletas de referencia, marcado con calhidra, incluye mano
de obra, materiales y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.3.2.2 Excavación con máquina, en zanja hasta 3.50 m de M3 197.12
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija
Incluye: afloje y extracción de material, traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la
tubería. Medida en zanja y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.3.2.3 Afine a mano de cepas en material tipo "A" seco de 5 cms. De M2 179.20
profundidad; Incluye: Mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.3.2.4 Suministro y tendido de cama de 10 cms de espesor con M3 17.92
material de Banco (Arena Fina),para estabilizar terreno y
recibir tuberia, incluye: materiales, mano de obra,
herramientas, acarreos, desperdicios y todo lo necesario hasta
concepto terminado.
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1.3.2.5 Suministro y colocación de tubo flexible de polietileno hdf-rd-9 ML 256.00
de (1/2")13 mm (estrupak), para conexión de abrazadera en
linea de Agua Potable a la llave de de banqueta en cada lote,
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

1.3.2.6 Suministro y tendido de material de banco(Arena Fina),en M3 56.06
acostillado y 30 cms sobre el lomo del tubo, incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos,
desperdicios y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.7 Toma domiciliaria con abrazadera de 3", 2 insertores cónico Pza 64.00
de 1/2", llave de banqueta de bronce con entrada de 13mm
con rosca exterior ntp y salida con conector de compresión
para tubo flexible tubo de polietileno hdf-rd-9 de 13 mm (
estrupak),bota de fo.fo. Para llave de banqueta de bronce de
9.5cm de diámetro x 32.5cm de alto, incluye materiales, mano
de obra y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.8 Relleno compactado al 90% p.v.s.m. con placa vibradora y/o M3 123.11
bailarina de impacto con material producto de la excavación
en capas de 20 cms. De espesor incluye: agua y acarreo libre
a 20 mts. Y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.9 Carga, acarreo y retiro de material producto de excavación M3 74.01
hasta 5 kms fuera de la obra.

1.3.2.10 Realización de pruebas de compactación a razón de tres calas Prueba 64.00
por cada 50 mL, incluye: mano de obra especializada, equipo,
herramientas y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.3.2.11 Construcción de caja para operación de válvulas (de 1.30 x Pza 1.00
1.30 m medidas interiores, y 1.50 m de Prof. Para 1 Valvula
de Compuerta de 3"(Crucero No.2), desplantada base de
Balastre cribado de 10 cms de espesor, y desplantado con
firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c= 200
kg/cm2 con una parrilla con Vars.#3(3/8") @ 20 cms en
ambos sentidos, con muros de tabique 7x14x28 cm.De 14 cm
de espesor, junteados con pasta de mortero-arena en
proporción 1:3, 4 castillos 15x15 cm con 4 Vars. #3(3/8") y
Estribos de 1/4" @ 15 cms., dala de cerramiento de 14x10 cm
armada con 2 varillas de 3/8" , Losa armada con Acero No.3(
3/8") @ 15 cms. En ambos sentidos, y Var. Perimetral de 3/8"
ó 1/2" segun sea el caso. Aplanado con mortero cemento-
arena en proporción 1:3 acabado semipulido, losa tapa de 15
cm de espesor, incluye: todos los materiales para fabricar la
caja,Suministro y colocación de contramarco metálico de 1.20
m de largo, fabricado con canal cps de 6" de diam. Con
perforaciones para cruce de varilla.,marco con tapa para caja
de válvulas de fierro fundido de 50x50 cm. (70 kg) con la
leyenda "agua potable",incluye, mano de obra, equipo y
herramienta.

1.3.3 CRUCEROS

1.3.3.1 Crucero No. 1 incluye: 1 Tee FoFo 12"X4",2 Juntas Gibault de Pza 1.00
12", 2 Extremidades de FoFo. De 12", 1 Valvula de Compuerta
de 4", 1 Extremidad Campana PVC 4",, 2 Empaques de
Plomo de 12", 1 Empaque de Plomo de 4", 1 Empaque de
Neopreno de 4", 24 Tornillos de 1" x 4", 16 Tornillos 5/8" x 3" y
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1 Atraque de f'c=150 kg/cm2, materiales necesarios, mano de
obra, equipo y herramienta.

1.3.3.2 Crucero No. 2 incluye: 1 Codo 4" x 45° PVC ,1 Cople de Pza 4.00
reparacion PVC 4" y 1 Atraque de f'c=150 kg/cm2, materiales
necesarios, mano de obra, equipo y herramienta.

1.3.3.3 Crucero No.3, incluye:1 Codo de PVC de 4" x 90°, 2 cople de Pza 1.00
reparación de PVC de 4",1 Atraque de f'c=150 kg/cm2,
materiales necesarios, mano de obra, equipo y herramienta.

1.3.3.4 Crucero No. 4 incluye: 1 Tee PVC 4"X3",1 Coples de Pza 2.00
reparacion PVC 4", 1 Coples de reparacion PVC 3" y 1
Atraque de f'c=150 kg/cm2, materiales necesarios, mano de
obra, equipo y herramienta.

1.3.3.5 Crucero No. 5 incluye: 1 Extremidad Campana PVC 4", 1 Pza 1.00
Empaque de Neopreno de 4", 8 Tornillos 5/8" x 3" y 1 Atraque
de f'c=150 kg/cm2, materiales necesarios, mano de obra,
equipo y herramienta.

1.3.4 ENTREGA DE OBRA

1.3.4.1 Limpieza de área de trabajo, retiro de señalamientos, barrido M2 161.00
del área señalizada en caso de pavimento y despeje general
del área.

1.3.4.2 Conexión de toma domiciliaria a marco existente, incluye: Pza 1.00
desconexión de toma existente, materiales, herramienta y todo
lo necesario hasta concepto terminado.

1.4 TERRACERIAS Y BASES

1.4.1 Corte, carga y acarreo para retiro de material de desperdicio a M3 10,325.20
5 kms.

1.4.2 Escarificación, nivelación, afine y compactación del terreno M2 25,813.22
natural con medios mecanicos: espesor de 15 cms y
compactacion del 90%min del p.v.s.m.

1.4.3 Suministro y Tendido de Sub-Base de 20 cms. de espesor, M2 25,813.22
con humedad incorporada, compactados al 95% min. Del
p.v.m.s. con balastre cribado, incluye: materiales y mano de
obra.

1.4.4 Suministro y Tendido de Base de 20 cms. de espesor M2 25,813.22
compactados al 95% min. Del p.v.m.s. con balastre y Arenon
70-30, incluye: materiales y mano de obra.

1.4.5 Riego de impregnación con emulsión asfáltica a razón de 1.5 M2 25,813.22
lt/m². Incluye: areneo y todo lo necesario hasta concepto
terminado.

1.5 CONCRETO HIDRAULICO

1.5.1 Guarnición tipo "L" integral, con concreto hidráulico ML 3,785.50
premezclado f´c=250 kg/cm²,T.M.A.1 1/2",, de 70 cms. de
ancho y 18 cms. de espesor, revenimiento 10(+-2), incluye:
cimbra y descimbra, curado, material y m.o.
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1.5.2 Guarnición tipo "Curva normal", de concreto hidráulico Pza 20.00
premezclado f´c=250 kg/cm², de 2.70x2.70m., revenimiento
10+-2, incluye: cimbra y descimbra, curado,materiales y m.o.

1.5.3 Guarnición tipo "Curva Especial Tipo 01, de concreto Pza 2.00
hidráulico premezclado f´c=250 kg/cm², de 2.95x1.90m.,
revenimiento 10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.4 Guarnición tipo "Curva Especial Tipo 02, de concreto Pza 3.00
hidráulico premezclado f´c=250 kg/cm², de 1.68x1.57m.,
revenimiento 10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.5 Guarnición tipo "Curva Especial Tipo 03, de concreto Pza 2.00
hidráulico premezclado f´c=250 kg/cm², de 2.95x1.90m.,
revenimiento 10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.6 Guarnición tipo "Curva Especial Tipo 04, de concreto Pza 29.00
hidráulico premezclado f´c=250 kg/cm², de 2.95x1.90m.,
revenimiento 10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.7 Guarnición tipo "Curva Especial Tipo 05, de concreto Pza 13.00
hidráulico premezclado f´c=250 kg/cm², de 2.95x1.90m.,
revenimiento 10+-2, incluye: cimbra y descimbra,
curado,materiales y m.o.

1.5.8 Losa de concreto hidráulico premezclado f´c=300 M2 18,309.62
kg/cm²,T.M.A.1 1/2", de 18 cms. de espesor, revenimiento 8(+-
2), incluye: cimbra y descimbra, curado, contrajunta de 1.5",
materiales y m.o.

1.5.9 Losa de Banqueta de concreto premezclado f´c=150 M2 4,189.70
kg/cm²,T.M.A. 3/4", de 10 cms. de espesor, revenimiento 10+-
2,despalme,corte afine,compactación y relleno, incluye:
elaboración del concreto, junta con celotex, colocación,
acabado, curado y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

1.5.10 Suministro ,aplicación de pintura y forjado en rampa para Pza 22.00
minusvalidos, incluye: materiales, mano de obra, herramienta
y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.5.11 Juntas constructivas en losas de pavimentación con varilla ML 448.58
pasajuntas y cartón asfaltado, incluye: materiales, mano de
obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

1.5.12 Junta de contracción en concreto existente con concreto ML 133.46
nuevo a base de cartón asfaltado, incluye: mano de obra,
materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

1.6 COMPLEMENTARIAS

1.6.1 Calafateo en juntas con sellador asfáltico en caliente. Incluye ML 2,810.00
todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.6.2 Renivelación de pozo de visita sanitario común en una Pza 13.00
profundidad de hasta 1 Mts., incluye: retiro de brocal de
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concreto existente, enrase de muro a tizón hasta dar nivel
requerido, enjarre con mezcla mortero-arena 1:3, colocación
de brocal y tapa ciega fo.fo., material y mano de obra
requerido.

1.6.3 Renivelación de caja de válvula hidráulica Doble 2.050m x Pza 2.00
1.50m, en una profundidad de 1.50 Mts, incluye: retiro marco y
tapa existente, enrase de muro a tizón hasta dar nivel
requerido, enjarre con mezcla mortero-arena 1:3, colocación
de marco y tapa ciega fo.fo., material y mano de obra
requerido

1.6.4 Limpieza final de la obra, con medios manuales en apertura M2 29,712.70
de obra.

1.7 SEÑALAMIENTOS VERTICALES

1.7.1 Suministro y colocación de señalamiento vial de "ALTO" con Pza 8.00
"NOMENCLATURA" con poste PTR 2" C14 Galv. Y Lamina
Galv. C18 Rotulado con vinil de corte reflejante y normal de 60
x 60 cm, nomenclatura de 72x20 cm.: Incluye Materiales,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.7.2 Suministro y colocación de señalamiento vial de "PROHIBIDO Pza 3.00
DAR VUELTA EN U" C14 Galv. Y Lamina Galv. C18 Rotulado
con vinil de corte reflejante y normal de 60 x 60 cm: Incluye
Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

1.7.3 Suministro y colocación de señalamiento vial de "CRUCE Pza 6.00
PEATONAL" con poste PTR 2" C14 Galv. Y Lamina Galv. C18
Rotulado con vinil de corte reflejante y normal de 60 x 60 cm:
Incluye Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

1.7.4 Suministro y colocación de señalamiento vial de "SOLO Pza 2.00
AUTOBUSE" C14 Galv. Y Lamina Galv. C18 Rotulado con
vinil de corte reflejante y normal de 60 x 60 cm: Incluye
Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

1.8 SEÑALAMIENTO HORIZONTALES

1.8.1 Suministro y aplicación de pintura en cruce peatonal, incluye: ML 246.14
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
hasta concepto terminado.

1.8.2 Suministro y aplicación de pintura en guarniciones, incluye: ML 3,854.50
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
hasta concepto terminado.

1.8.3 Suministro y aplicación de pintura en carril para dar vuelta, PZA 3.00
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.8.4 Suministro y aplicación de pintura en carril para ir derecho, PZA 8.00
incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario hasta concepto terminado.

1.8.5 Suministro y aplicación de pintura en carril para limitación de PZA 12.00
velocidad permitida, incluye: materiales, mano de obra,
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herramienta y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.6 Suministro y aplicación de pintura en carril para ir derecho y PZA 7.00
vuelta, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.7 Suministro y aplicación de pintura en carril para limitación de PZA 12.00
velocidad permitida, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.8 Suministro y aplicación de pintura en linea discontinua para ML 2,335.00
separación de carril, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario hasta concepto terminado.

1.8.9 Suministro y aplicación de pintura en cruce de ciclovia, incluye: ML 144.42
 materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
hasta concepto terminado.

1.9 ARBORIZACIÓN

1.9.1 Reubicación de diferentes tipos de arbol en sector de la pza 150.00
ciudad, icluye: Materiales, Herramienta, Mano de Obra, Equipo
y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1.9.2 Suministro e instalacion de Arbol tipo TABACHIN ROJO, Pza 110.00
TALLO UNICO DE 3MT., incluye: Materiales, mano de obra,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

1.10 CONTROL DE CALIDAD

1.10.1 Determinación del grado de compactación por el MÉTODO Prueba 45.00
CONO Y ARENA (ASTM-D-156-07) para capa terreno
natural,capa de Sub-Base y capa de Base, incluye; mano de
obra, herramienta, transporte y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

1.10.2 Muestreo de concreto fresco, elaboración y ensaye de Muestreo 25.00
espécimenes cilindros de concreto, de 15 cm de diametro x 30
cm de altura, muestra de 4 espécimenes, normas de
referencia, nmx-c-161-2013-onncce, nmx-c-159-onncce-
2016,nmx-c-156-onncce-2010,nmx-c-435-onncce-2010)(nmx-c-
109-onncce-2013 y nmx-c-083-onncce-2014)., incluye; mano
de obra, herramienta, transporte y todo lo necesario para su
correcta ejecución.
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