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MUNICIPIO DE AHOME M MAT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS consTRUCCionEs

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.ADEC.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA: .
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

. RESUMEN DE PRESUPUESTO

| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES
1 PINTURA EN JUEGOS INFANTILES
1.1 REHABILITACION DE JUEGOS EXISTENTES 5,157.17
1.2 LIMPIEZA DE OBRA 770.01
Total de PINTURA EN JUEGOS INFANTILES 5,927.18
** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. **
2 MOBILIARIO URBANO
21 MOBILIARIO 123,913.96
Total de MOBILIARIO URBANO 123,913.96
** CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. **
3 BANQUETA
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 3,337.58
3.2 LIMPIEZA DE OBRA 12.15
Total de BANQUETA 3,349.73

** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES 133,190.87
** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto 133,190.87
** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **

IV.A. (16%): 21,310.54

Total 164,501.41
** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS 41/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 28/06/2023 %

FECHA DE TERM.: 23/07/2023

: C. MARCQ/ANTONIOAGUIRRE CHAO
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT. i PRl T%QE\LEGAL 1
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CARRETERA MOCHIZ-TOPO S/l * COLONIA MORELOS * LOS MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170908@gmail.com  TELEFONO 66 81 00 86 21




MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.ADE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC.
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
[

MMAT

CONSTRUCCIOHES

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO

| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

PRECIO U. IMPORTE

CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES
1 PINTURA EN JUEGOS INFANTILES
1.1 REHABILITACION DE JUEGOS EXISTENTES

1.1.1 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMPIO PZA
EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 1.58 M DE ANCHO Y 2.40 M DE
ALTURA, INCLUYE: RASQUETEQ Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE
SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

s 1.1.2 FABRICACION Y HECHURA DE ASIENTO EN COLUMPIO EXISTENTE A PZA
BASE DE MONTEN DE 8" CAL-14 Y SOPORTES DE VARILLA LISA DE
1/2", INCLUYE: COLOCACION SOBRE CADENAS EXISTENTES, FONDO
PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR
EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

113 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN PZA
RESBALADILLA EXISTENTE DE 1.70 M DE ALTO, 0.45 M DE ANCHO,
INCLUYE: RASQUETEQ Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA
MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.1.4 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN SUBE Y PZA
BAJA EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 0.50 M DE ALTURA CON 2
ASIENTAS DE 0.57 M DE LARGO Y 0.2 M DE ANCHO, INCLUYE:
RASQUETEQ Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL
O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

115 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGARRADERA EN SUBE Y BAJA CON PZA
MEDIDAS DE 0.25X0.25 M EN FORMA DE "T" SOBRE TUBO DE 2 1/2",
INCLUYE: REDONDO DE 1", SOLDADURA DE 1/8", FONDO
ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O
SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

Total de REHABILITACION DE JUEGOS EXISTENTES
** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESQOS 17/100 M.N. **

1.2 LIMPIEZA DE OBRA

1.2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RET|RO DE ESCQMBRO, M2
BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRID!
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

Total de LIMPIEZA DE OBRA
** SETECIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 28/06/2023
FECHA DE TERM.: 23/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

C. MARC UIRRE CHAO
R ESENTANTE\LEGAL
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1.00

1.00

1.00

1.00

58.07

1,143.53 1,143.53

1,478.71 1,478.71

1,369.84 1,369.84

827.85 827.85

337.24 337.24

5,157.17

13.26 770.01
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CARRETERA MOCHIS-TOPO /N * COLONIA MORE!.OS * LOS MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170908@gmail.com TELEFONO 66 81 00 86 21
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MUNICIPIO DE AHOME M M AT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS .

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.ADE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA: _
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| PRESUPUESTO
| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE
| Total de PINTURA EN JUEGOS INFANTILES 592718
* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. **
2 MOBILIARIO URBANQ
241 MOBILIARIO
“ 211 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO "BOTE RIN" MARCA PZA 2.00 12,952.66 25,905.32

JUMBO O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD BOT-LP-04-00 MODELO MUO-
518, MEDIDAS ALTO 100 CM, ANCHO 40 CM, LARGO 60 CM INCLUYE:
EXCAVACION, 2 DADOS DE CONCRETO DE 20X20X30 CM CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM, TAQUETES HILTY, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO

2.1.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA HIMALAYA BAN-711JUMBO O PZA 4.00 24,502.16 98,008.64
SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MEDIDAS LARGO 210 CM, ANCHO 55
CM, ALTO 95 CM, COLOCADAS SOBRE 2 DENTELLONES DE 30X25X70
CM ARMADA CON ARMEX 15X20-4 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA
19 MM, INCLUYE: EXCAVACION, CIMENTACION, TALADRADO,
TAQUETES Y PIJAS HILTI DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO

Total de MOBILIARIO 123,913.96
* CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. **

Total de MOBILIARIO URBANO 123,913.96
= CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. **

.3 BANQUETA
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES

311 TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA M2 1.95 14.18 27.65
ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE :
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

312 CORTE Y EXTRACCION DE RAIZ DE ARBOL GRANDE EXISTENTE EN PZA 1.00 898.19 898.19
AREA DE TRABAJO Y BANQUETA, INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO,
CARGA A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.1.3 DEMOLICION A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE M2 1.96 112.28 218.95
ESPESOR EXISTENTE, INCLUYE : MANC DE OBRA, EQ
HERRAMIENTA

3.1.4 EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS M \

M3 0.59 359.27 211.97

FECHA DE INICIO: 28/06/2023

FECHA DE TERM.: 23/07/2023
: C.MARC GUIRRE CHAO
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT. /}%NES TANTE LEGAL 2
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CARRETERA MOCHIS TOPQ%‘I * COLONIA MORELOS * LOS MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170908@gmail.com  TELEFONO 66 81 00 86 21
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MUNICIPIO DE AHOME M MAT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RARETIEReTNeE

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA: _

(108AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

b

PRESUPUESTO
r>CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
. EQUIPO Y HERRAMIENTA.
/315 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO M3 0.51 853.88 435.48
GRADUADQ", INCLUYE: EXTRACCION, CRIBA. CARGA, ACARREOS,
PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO
3.1.6 RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL INERTE M3 0.39 112.28 43.79

"BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

317 ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 0.51 134.72 68.71
A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

3.1.8 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A M3 0.51 246.00 125.46
UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECANICA.
3.1.9 BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO M2 1.85 670.45 1,307.38

CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2,
ACABADO FINO BROCHEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO,
CIMBRA, REGLAS, DES-CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de TRABAJOS PRELIMINARES 3,337.58
“* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTAY SIETE PESOS 58/100 M.N. **

3.2 LIMPIEZA DE OBRA

3.2.1 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, M2 5.00 243 12.15
BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTQO TERMINADO

Total de LIMPIEZA DE OBRA 12.15
** DOCE PESOS 15/100 M.N. **

Total de BANQUETA 3,349.73
** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES 133,190.87
** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto
“* CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVEN

133,190.87
PESOS 8A{{00 M.N, **

LV.A. (16%): 21,310.54
Total 154,501.41

** CIENTO CINCUENTA Y CUAT! TOS UN PESOS 41/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 28/06/2023

FECHA DE TERM.: 23/07/2023
: C. MARC TONIOWGUIRRE CHAC
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT. R/?E%AN LEGAL 3
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CARRETERA MOCHIS-TOPO) * COLONIA MORELOS * LOS MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170908@gmail.com  TELEFONO 66 81 00 86 21
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