



# SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 23\_N05P\_010\_E01 CONS MEN H DE LA ROCHA - CAPOMAS, SIN

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA HERCULANO DE LA ROCHA - ESTACION CAPOMAS EN SINALOA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR			\$	30,158.58
	Total de Presupuesto			\$	30,158.58

  
 ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
 ELABORO

  
 ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
 REVISÓ

  
 ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
 AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA HERCULANO DE LA ROCHA - ESTACION CAPOMAS EN SINALOA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E1	CONSERVACION MENOR					
P06	OBRAS VIALES					
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.00	\$ 10,052.86	\$	30,158.58
	<b>Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO</b>				\$	<b>30,158.58</b>
	<b>Total de OBRAS VIALES</b>				\$	<b>30,158.58</b>
	<b>Total de CONSERVACION MENOR</b>				\$	<b>30,158.58</b>
	<b>Total de Presupuesto</b>				\$	<b>30,158.58</b>

  
ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ