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OBRA: PAVIMENTACION CALLE MACLOVIO HERRERA
ENTRE CALLE FRANCISCO SOLIS Y CALLE CORONEL
MEDINA

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO M2 302.88
CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE:
REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO  PZA 1.00
A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA
EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS
RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA;
FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4
M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE
PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA
ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE
1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA
DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL
MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA
EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES
MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE
EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION,
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL
CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.
FUNDAMENTO ART. 27 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION  PZA 1.00
DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA,
INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE
MATERIAL

4 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS PZA 3.00
MECANICOS, INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL
BASURON EN CAMION

5 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN M3 158.75
MATERIAL TIPO | O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION

ING. FAUSTO AYALA ROMAN ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, aino de Ricardo Flores Magén
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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ACARREOS
6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE M3 207.45

MATERIAL  PRODUCTO DE  EXCAVACION O
DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-
1-01-013/00 (el volumen sefalado incluye abundamiento
en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con
referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA
B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE M3-KM 2,074.50
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 302.88
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-
CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE M2 302.88

ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO
VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-
CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: SUMISTRO DEL
AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

10 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 302.88
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO,
DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
ING. FAUSTO AYALA ROMAN ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, aino de Ricardo Flores Magén
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION M2 302.88

ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO,
EQUIPO, MANO DE  OBRA, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 85.46

PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2",
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 251.61

F*C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-
003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA, INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS
REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS
DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

14 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 14.80

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU TERMINACION.

15 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR PZA 1.00
ALTURA CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO,
APLANADOS, COLOCACION DE TAPA Y

ING. FAUSTO AYALA ROMAN ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, aino de Ricardo Flores Magén
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
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COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE ACUERDO A LA
NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA  PZA 1.00
CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG,
SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

17 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA ML 223.75
JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA
DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO
PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON SELLACRETO " P
" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

18 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 302.88
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO
DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RAMPAS

19 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 4.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE
INIFED, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-
10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA,
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.

LIMPIEZA

20 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA M2 302.88
NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO
LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE

ING. FAUSTO AYALA ROMAN ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, aino de Ricardo Flores Magén
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE
TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO

POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, aino de Ricardo Flores Magén
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



