MUNICIPIO DE AHOME M M AT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS coNsTRUCCIONES

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA: _

(073AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS, FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

|

RESUMEN DE PRESUPUESTO
‘ CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

1 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 5,727.40
1.2 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 46,882.28
1.3 CANCELERIA 16,109.02
1.4 LIMPEZA GENERAL 426.98
Total de REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO 69,145.68
** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto 69,145.68
* SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **
I.V.A. (16%): 11,063.31
Total 80,208.99
** OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N. **
FECHA DE INICIO: 28/06/2023 \','f
FECHA DE TERM.: 27/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT. G MARD RENS";EON 5 ﬁ%{‘ggﬁcmo 1
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CARRETERA MOCHIS-TOPO S/ * COLONIA MORELOS * LOS MOCHIS, SINALOA.
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1 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO
/11 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.1 DEMOLICION DE APLANADOS A MANO CON HACHA, CINCEL Y MARRO, M2
INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.1.2 CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN M3
CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA PARA SU RETIRO POSTERIOR
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: AMONTONAMIENTO.

1.1.3 CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE M3
DEMOLICION FUERA DE LA A 10 KMS DE DISTANCIA EN TERRENO
PLANO, INCLUYE: SELECCION DE BANCO DE DESCARGA Y REGALIAS
POR RECEPCION

Total de TRABAJOS PRELIMINARES
** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. **

1.2 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

¥ 1.21 APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: M2
EXTRACCION Y CARGA DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION

.22 SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN M2
SUPERFICIE ACABADO FINO A PULIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO

“1.2.3 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BERELINTE 7 O M2
SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ESTOPA DE COLOR
BLANCO, BROCHA, DILUIDA, ANDAMIOS, MOVER Y PROTEGER CON
HULE NEGRO DE PISO Y MUEBLES Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO.

Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **

“1.3 CANCELERIA

¥1.3:1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE 0.8% PZA

1:3:2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN 1A M2

FECHA DE INICIO: 28/06/2023 W

FECHA DE TERM.: 27/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT. C. MAEgF.O ESTEON T UL'ngLCHAD
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3.29
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99.64
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259.69

40.55

80.85

1,668.93

134.05
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4,474.83
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809.34
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133

1.4
“1.41

INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE
ANTIICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCIONES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 1.25X0.95 MTS DE
SECCION FIBROCEMENTO TIPO MAZATLAN DE LA MISMA CALIDAD Y
PRECIO, INCLUYE: RETIRAR LA EXISTENTE, CORTES, DESCLAVAR, Y
TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO
A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION MEDIDA EN SITIO

Total de CANCELERIA
** DIECISEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 02/100 M.N. **

LIMPEZA GENERAL

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INTERIOR Y EXTERIOR RETIRANDO,
DESECHOS DE PINTURA Y MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS CON ESCOBA, TRAPEADOR, AGUA, JABON Y TODO LO
NECESARIO PARA LA ENTREGA AL AREA OPERATIVA

Total de LIMPEZA GENERAL
** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. **

Total de REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO

** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.

Subtotal de Presupuesto

PZA

m2

** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **

2.00 1,469.29

175.71 243

LV.A. (16%):
Total

** OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 28/06/2023
FECHA DE TERM.: 27/07/2023 -

PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT.

CARRETERA MOCHIS-TOPO

C. MARCO ANTONI® AGUIRRE CHAO
REPRESENAANJE LEGAL

* COLONIA MORELOS * LOS MOCHIS, SINALOA.
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