Asunto: Notificacion de junta de aclaraciones
LO-MMA-DOP-2023-030

NOTIFICACION DE ACTA
A LICITANTES:

Sirva el presente como efecto de NOTIFICACION del acto de junta de aclaraciones; todo aquel
participante que no asistié al acto de aclaraciones de la convocatoria se le instruye que debe enviar
de manera fisica al domicilio donde se ubica la direccién de Obras Publicas, en calle Angel Flores
sin ndmero en el interior del Palacio Municipal, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa, escritc donde
manifieste que ha adquirido el acta del evento antes mencionado. Dicho escrito sera presentado en
la propuesta con el sello de recepcion de la dependencia anexo al documento AT-1: lo anterior para
dar cumplimiento a lo establecido en articulo 48 fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Que a la letra dice:
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Se manifiesta que la presente acta surtird efecto de notificacion legal el dia 12 de Junio del afio en
curso, a partir de las 11:00 horas, en la publicacion a través del sistema Compra Net-Sinaloa de
manera electronica y de manera fisica a través de estrado en la recepcion de la direccion de Obras
Plblicas.

Sin mas por el memento,
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MAZATLAN  ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
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LO-MMA-DOP-2023-030

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS

MEXICANOS ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE JESUS PINEDA, COL. KLEIN
INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA”

Lugar y Fecha: Mazatlén, Sinaloa; 09 de Junio de 2023,

Acta que se formula, siendo las 09:15 horas en el lugar y fecha citados,
pertenecientes a la Junta de Aclaraciones Convocada por el Municipio de
Mazatlan a través de la Direccién de Obras Publicas, en Relacion a la Licitacion
Puablica No: LO-MMA-DOP-2023-030 de los trabajos “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE AV. GABRIEL
LEYVA Y CALLE JESUS PINEDA, COL. KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA" con base a lo dispuesto en el
articulo 46 y 48 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, con la intervencién de las personas cuya
asistencia se enlista y firman al finalizar la Junta, con objeto de aclarar las dudas
sobre el sitio donde se realizaran los trabajos, sus condiciones y estado en que
se encuentran, necesarias en la preparacién de las proposiciones de la licitacién
en cuestién y que forma parte integral de la misma.

En cumplimiento a lo estipulado en el articulo 40 de I3 Ley en mencidn, se
designé ING. SERGIO LOBATOS SANDOVAL, para participar en este
procedimiento de contratacién como Testigo Social.

Después de haber hecho el recorrido en la visita de obra el dia 06 de Junio de
2023 y cumpliendo con lo estipulado en art. 48 Eraccidn Il y lll de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;
que a la letra dice: Las personas que pretendan solicitar las aclaraciones a lg
convocatoria deberdn acreditar, en su caso, su inscripcion a la licitacién, asi
como presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la
licitacion, por si o en representacion de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado yen su caso, del representante;

Se hace de su conocimiento, que dentro de los términos sefialados en las bases
NO se recibieron solicitudes de aclaracién por parte del licitante:
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MAZATLAN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
' LO-MMA-DOP-2023-030
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS

MEXICANOS ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE JESUS PINEDA, COL. KLEIN
INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA”

LA DEPENDENCIA ACLARA LO SIGUIENTE:
En las bases en el péarrafo II. INFORMACION GENERAL
Origen de los fondos dice:

Los recursos econémicos, con que se liquidaran los trabajos, objeto de esta
licitacién, seran aportados por el Municipio de Mazatlan, empleando Recursos
FAISM 2023, para Pavimento Hidraulico autorizados mediante Oficio de
aprobacion No. 290/2023, con fecha 18/05/2023.

En cumplimiento con el articulo 45, fraccién V de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se establece que el
costo del presupuesto aprobado por la tesoreria municipal es de $1,051,978.07,
mas el Impuesto al Valor Agregado. A dicho monto se le deducira el 3% que
senala el articulo 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, para constituir el fondo presupuestal de banco de
proyectos ejecutivos, por lo que el presupuesto base es de $1,021,337.93 mas el
Impuesto al Valor Agregado.

Quedando de la siguiente manera:

En cumplimiento con el articulo 45, fraccién V de |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se establece que el
costo del presupuesto aprobado por la tesoreria municipal es de $1,051,978.07,
mas el Impuesto al Valor Agregado. A dicho monto se le deducira el 3% que
sefiala el articulo 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, para constituir el fondo presupuestal de banco de
proyectos ejecutivos, por lo cual el monto maximo a contratar es de
$1,021,337.93 mas el Impuesto al Valor Agregado.

Los recursos econdémicos, con que se liquidardn los trabajos, objeto de esta
licitacién, seran aportados por el Municipio de Mazatldn, empleando Recursos
FAISM 2023, para la Infraestructura Sanitaria autorizados mediante Oficio de
aprobacion No. 285/2023, con fecha 18/05/2023.

En cumplimiento con el articulo 45, fraccién V de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se establece que el
costo del presupuesto aprobado por la tesoreria municipal es de $526,66 93,
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mas el Impuesto al Valor Agregado. A dicho monto se le deducird el 3% que
sefala el articulo 28 de la Ley de Obras Publicas Yy Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, para constituir el fondo presupuestal de banco de
proyectos ejecutivos, por lo que el presupuesto base es de $511,329.06 mas el
Impuesto al Valor Agregado.

Quedando de la siguiente manera:

En cumplimiento con el articulo 45, fraccién V de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se establece que el
costo del presupuesto aprobado por la tesoreria municipal es de $526,668.93,
mas el Impuesto al Valor Agregado. A dicho monto se le deducira el 3% que
sefiala el articulo 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, para constituir el fondo presupuestal de banco de
proyectos ejecutivos, por lo cual el monto maximo a contratar es de $511,329.06
mas el Impuesto al Valor Agregado.

Los recursos econdmicos, con que se liquidaran los trabajos, objeto de esta
licitacion, seran aportados por el Municipio de Mazatldn, empleando Recursos
FAISM 2023, para la Infraestructura Hidraulica autorizados mediante Oficio de
aprobacion No. 289/2023, con fecha 18/05/2023.

En cumplimiento con el articulo 45, fraccién V de I3 Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se establece que el
costo del presupuesto aprobado por la tesoreria municipal es de $203,719.04,
mas el Impuesto al Valor Agregado. A dicho monto se le deducira el 3% que
sefiala el articulo 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, para constituir el fondo presupuestal de banco de
proyectos ejecutivos, por lo que el presupuesto base es de $197,785.48 mas el
Impuesto al Valor Agregado.

Quedando de la siguiente manera:

En cumplimiento con el articulo 45, fraccién V de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se establece que el
costo del presupuesto aprobado por la tesoreria municipal es de $203,719.04,
mas el Impuesto al Valor Agregado. A dicho monto se le deducirs el 3% que
sefiala el articulo 28 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mismas del Estado de Sinaloa, para constituir el fondo presupuestal de banco d
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INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA"

proyectos ejecutivos, por lo cual el monto maximo a contratar es de $197,785.48
mas el Impuesto al Valor Agregado.

Una vez asentando las indicaciones pertinentes, firman el acta todos los
participantes que asistieron al evento Yy se da por cerrada la junta de
aclaraciones de la presente licitacién, la cual sera entregada por medio
electrénico a los interesados.

N° CONTRATISTA

1.- |MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE
C.v.

2.- | COLEON S.A. DE C.V.
3.- |ING. HUGOMAR PERAZA PONCE

INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPECIALIZADOS
4.- |EN LA ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION
S.A.DE C.v.

5.- |ING. ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS

OBRAS PUBLICAS FIRMA
ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA L
JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS g AN
.

= { \ 7/ \
ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRGN / == )
JEFE DE PROYECTOS - \ J
ING.- MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA. \
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS SOCIALES FRMA 77

ING. SERGIO LOBATOS SANDOVAL
LTESTIGO SOCIAL

“2023, Ano de Francisco Villa™
Angel Flores $/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 Ext:1430

Pagina 4de 5

e
e
o §,



5 MAZATLAN  ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
) LO-MMA-DOP-2023-030
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS

MEXICANOS ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE JESUS PINEDA, COL. KLEIN
INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA"

COMITE DE OBRA

ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA
SUB-DIRECTOR TECNICO

EN REPRESENTACION DE

ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUILLERMO ALFREDO SARABIA SOTO
EN REPRESENTACION DE

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANA MELISSA CUTIERREZ URREA

EN REPRESENTACION DE

LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA

DIRECTOR DE COBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS

ARQ. JOSE LUIS CERVANTES MILLAN

EN REPRESENTACION DE

L.C.P. RAFAEL PADILLA DIAZ

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. JOSE DE JESUS REYES MACHAIN

EN REPRESENTACION DE

ARQ. WENCESLAO PAUL GALINDO MALDONADO
DIRECTOR DE PLANEACION DE DESARROLLO URBANO
SUSTENTABLE

ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR
DE SINALOA A.C.

ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARRAGA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR
DE SINALOA A. C.

ING. JESUS ALBERTO GAMBOA AGUIRRE
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
| MAZATLAN A.C.

Lt “2023, Anc de Francisco Villa”
\ Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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