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OBRA: DESAZOLVE DE CANAL FRANCISCO I. MADERO
ENTRE AV. PINO SUAREZ Y LIMITE DE COLONIA FCO. I.
MADERO

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON M2 1,819.20
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

3 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, PZA 50.00
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN
CAMION

4 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE HR 240.00
PROPIEDAD DE LA CONTRATISTA, INCLUYE: OPERACIÓN,
DE 150MM (6 PULGADAS DE DIAMETRO) 16HP

5 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS M2 14.80
DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

6 DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO DE 2.50MX40CM M3 50.00
POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.
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7 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 815.99
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

8 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 1,139.12
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

9 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 11,391.20
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

MURO DE CONTENCION

RELLENO

10 ESTABILIZAR CON MATERIAL MATACAN EN CAPAS DE M3 30.33
20CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

11 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO CON PIEDRA M3 67.40
BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA, DE 4.00M DE
ALTURA Y 50CM DE ESPESOR ACABADO COMUN
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

PAVIMENTO CALLE ARNOLDO MILLAN

TERRACERIAS
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12 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 29.60
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

13 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 29.60
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

14 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 29.60
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

15 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA M2 29.60
DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

16 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 8.00
PREMEZCLADO DE F´C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

17 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 24.80
F`C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: DESAZOLVE DE CANAL FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. PINO SUAREZ Y LIMITE DE COLONIA FCO. I.
MADERO, COLONIA FRANCISCO I. MADERO

30/MAYO/2022
No.- de  Obra DOP-22-358

PROBABLE INICIO: 15/JUNIO/2022
DURACION: 60 DIAS  

TERMINO: 13/AGOSTO/2022 

Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

18 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 14.80
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

FINALES DE PAVIMENTO

19 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 21.87
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

20 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 29.60
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA

21 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 1,819.20
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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