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OBRA: DESAZOLVE DE CANAL FRANCISCO I. MADERO
ENTRE AV. PINO SUAREZ Y LIMITE DE COLONIA FCO. I
MADERO

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON M2 1,819.20
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77

LOPSRES

3 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, PZA 50.00
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN
CAMION

4 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE HR 240.00

PROPIEDAD DE LA CONTRATISTA, INCLUYE: OPERACION,
DE 150MM (6 PULGADAS DE DIAMETRO) 16HP

5 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS M2 14.80
DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

6 DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO DE 2.50MX40CM M3 50.00
POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.
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7 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 815.99

2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA'Y TALUDES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

8 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 1,139.12

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

9 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM  11,391.20
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

MURO DE CONTENCION
RELLENO

10 ESTABILIZAR CON MATERIAL MATACAN EN CAPAS DE M3 30.33
20CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

11 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO CON PIEDRA M3 67.40
BRAZA Y MORTERO CEMENTO-ARENA, DE 4.00M DE
ALTURA Y 50CM DE ESPESOR ACABADO COMUN
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

PAVIMENTO CALLE ARNOLDO MILLAN

TERRACERIAS
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12 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 29.60

90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

13 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 29.60
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

14 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 29.60
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

15 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA M2 29.60
DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

16 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 8.00

PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

17 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 24.80
F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,

ING. FAUSTO AYALA ROMAN ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, aino de Ricardo Flores Magén
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 2

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS @
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

MAZATLAN

2021 - 2024

OBRA: DESAZOLVE DE CANAL FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. PINO SUAREZ Y LIMITE DE COLONIA FCO. I.

MADERO, COLONIA FRANCISCO I. MADERO PROBABLE 'ﬁ'ﬁéﬂ’&gﬁf-’?féfj’?
30/MAYO/2022 TERMINO: 13/AGOST0/2022
No.- de Obra DOP-22-358
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad

INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

18 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 14.80

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

FINALES DE PAVIMENTO

19 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 21.87
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

20 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 29.60
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA

21 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 1,819.20
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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