



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

## H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN ACTA DE FALLO



AYUNTAMIENTO DE  
**CULIACÁN**  
CAPITAL DE BIENESTAR

LICITACIÓN PÚBLICA  
N° AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-07

Acta de fallo de la licitación No. **AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-07, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA, ENTRE AV. RUBEN MARTI Y AV. JESUS SILVA HERZOG EN LA COLONIA ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACÁN, SINALOA**, que fue convocado bajo convocatoria pública, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las **14:00 horas del día 25 de octubre de 2022** de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en la sesión extraordinaria número 9 del día **martes 25 de Octubre de 2022** a las **8:30hrs**, según el **Acta del Comité de Obras públicas** de esta licitación y para conocer el **fallo**, se reunieron en la **Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, sito en Av. Álvaro obregón y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Col. Centro, Culiacán, Sinaloa** las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo **53** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa** y en base al dictamen Técnico y Económico del comité de Obra Pública, para determinar la solvencia de las propuestas que fueron analizadas detalladamente y que se relacionan a continuación las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando sus causas que las motivaron.

LICITANTE	MONTO SIN I.V.A.
<b>JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,294,771.28</b>

PROPUESTAS DESECHADAS:	
LICTANTE:	CAUSA:
<b>ELECTRO CONSTRUCCIONES LEÓN S.A. DE C.V.</b>	<b>LA LICITANTE PRESENTA LOS DOCUMENTOS ADICIONALES AD-1, AD-2, AD-3, AD-4, AD-5, AD-6, AD-7, AD-8, AD-9 Y AD-10, Y LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS AT-1, AT-2, AT-3, AT-4, AT-5, AT-6, AT-7, AT-8, AT-9, AT-10, AT-11, AT-12, AT-13 Y AT-14, CON OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS CON NOMBRE ERRONEO: ARQ. ARLETTE DÍAS LEÓN PERÉZ, DEBIENDO SER: ARQ. ARLETTE DÍAZ LEÓN. EN CONSECUENCIA LA PROPUESTA ES DESECHADA.</b>
<b>A. DE C. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</b>	<b>INCUMPLIMIENTO EN EL DOCUMENTO ECONOMICO 3 EN LA INTEGRACION DEL SALARIO REAL, PARA EL CALCULO UTILIZA 50 DIAS DOMINGO DEBIENDO SER 52 DIAS DOMINGO, DE ACUERDO AL CALENDARIO DEL AÑO 2022.</b>

Atendiendo a lo anterior, el **Ing. Ángel Gabriel Rodríguez López, en representación del H. Ayuntamiento de Culiacán**, y después de ser evaluadas las anteriores proposiciones en sus



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

## H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA  
Nº AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-07



AYUNTAMIENTO DE  
**CULIACÁN**  
CAPITAL DE BIENESTAR

cualidades técnicas, económicas y legales y de acuerdo al dictamen técnico del comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de las propuestas solventes admitidas, determina que la propuesta que garantiza satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la presentada por la empresa **JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.** Con un monto de **\$2,294,771.28** (dos millones doscientos noventa y cuatro mil, setecientos setenta y un pesos 28/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por la cantidad de **\$367,163.41** (trescientos sesenta y siete mil ciento sesenta y tres pesos 41/100 M.N.), dando un total de **\$2,661,934.69** (dos millones seiscientos sesenta y un mil, novecientos treinta y cuatro pesos 69/100 M.N.).




En consecuencia, **falla a su favor y le Adjudica** el contrato correspondiente, con un plazo de ejecución de **75 días** calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día **veintiocho (28)** de **octubre del año dos mil veintidós (2022)** y fecha de terminación el día **diez (10)** del mes de **enero del año dos mil veintitrés (2023)**.

La notificación de este fallo se hace en este mismo acto y a través de la página oficial de del H. Ayuntamiento de Culiacán y el sistema Compra Net-Sinaloa.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, según lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como otorgar las pólizas de garantía correspondientes en un término máximo de **10 días hábiles**.

Para constancia y a fin de que surta los **efectos legales** que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento.

**ATENTAMENTE:**

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS	FIRMA
<b>ING. ÁNGEL GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ</b> SUPLENTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	
<b>LIC. LAURA ARACELI NIEBLAS LEAL</b> SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	
<b>ING. GABRIEL MORENO ALARCON</b> VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

# H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN ACTA DE FALLO



AYUNTAMIENTO DE  
**CULIACÁN**  
CAPITAL DE BIENESTAR

LICITACIÓN PÚBLICA  
Nº AYTO-LOPSRMES-22-CP/ID-07

**C.P. MIGUEL ANGEL MENDOZA FELIX**  
SUPLENTE DEL VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE CULIACÁN

**LIC. HERIBERTO VILLANUEVA ZAZUETA**  
SUPLENTE DEL VOCAL DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE CULIACÁN

**TESTIGO SOCIAL**

**FIRMA**

**M.I. JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ CERVANTES**  
TESTIGO SOCIAL

**ORGANISMO**

**FIRMA**

**ING. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ**  
REPRESENTANTE DE SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO FIRMA EN  
CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO.