




Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-REVES-CALLESCOLVAF-COMVILLAMORELOS-043/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	2.-REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VILLAMORELOS, SIND. DE VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 563,055.32 (SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
MONTO DE ANTICIPO:	35% \$ 169,887.38 SON: (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DÍAS NATURALES:	30 (TREINTA) DÍAS
CONTRATISTA:	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

NAVOLATO
ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p.- Archivo.-