GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

jumapam
OBRA: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE VALLE
Licitacion No. DORADO, VALLE DEL CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE
JMA-GC-2021-LP-001 MORA, VALLE DEL VENADO, COL. 13 DE SEPTIEMBRE.”

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Marzo de 2021

De conformidad con el Articulo 33 Fraccién VII 58 y 59, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el presente Fallo relativo al
concurso JMA-GC-2021-LP-001, referente a la Licitacion Publica Estatal, convocada el 15 de

Febrero del 2021, relativa a los trabajos de:

“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE VALLE DORADO, VALLE DEL
CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE MORA, VALLE DEL VENADO, COL.
13 DE SEPTIEMBRE.” Misma obra que se realizard tomando en cuenta lo siguiente:

Se autorizaron recursos por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlan con recursos provenientes de: RECURSOS FAISM 2021, aprobados por el H.

Ayuntamiento de Mazatlan contemplados para el Plan Municipal de Desarrollo 2021.

A
De conformidad con lo establecido en el articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios \\\
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se procedi6 a llevar a cabo la publicacion de la ~
convocatoria Pidblica Estatal, con fecha: 15 de Febrero del 2021. El acto de apertura de ;
propuestas técnicas, se efectud el dia 08 de Marzo del 2021, a las 09:30 horas, en la Sala de g
Juntas de la JUMAPAM, Donde 07 (Siete) Licitantes se registraron y se presentaron al acto de .. ¢
apertura: 05 (Cinco). Por lo cual se realiz6 la apertura de los sobres que contienen los requisitos \
previos solicitados por esta dependencia y sus propuestas respectivas. Mismas propuestas que
fueron recibidas por parte del comité de obras, el dia 10 de Marzo del presente a las 09:00
horas. A continuaciéon se enlista los licitantes, que se presentaron a la ceremonia:
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES MOGVA
S.A. DE C.V,, IOC URBANIZACIONES S.A. DE C.V. Y E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE
C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA, EL C. JORGE ALBERTO ALTAMIRANO

HERNANDEZ Y TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

’l’

El Comiteé de Obra Publica procedié al andlisis y revision de la documentacion presentada por los
participantes antes mencionados con los siguientes resultados.

NO. CONTRATISTAS: 5%%5%5%%% ,
)
1.- | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V., $ 2797,291.26 ,_}
2- | CONSTRUCCIONES MOGVA S.A. DE C.V. $ 3'567,734.36
3. |10C URBANIZACIONES S.A. DE C.V. Y E.S. GRUPO CONSTRUCTOR| ¢ gupot 4o o0
“ |S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA 0,

4- |C. JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ $ 3085,659.30

$ 3'569,025.14

5.- | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Articulo 53. La evaluacion de las propuestas técnicas y econémicas presentadas por los licitantes
para la contratacion de obra y servicios relacionados con las mismas, el Comité de Obra Publica
analizara las primeras y una vez realizado ello, lo hara respecto de las segundas, siempre que
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

jumapam
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FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Marzo de 2021

hayan cumplido satisfactoriamente con el porcentaje requerido para la solvencia de la propuesta
técnica, asi como con las condiciones y criterios establecidos por la convocante en las bases.

Las evaluaciones de las propuestas, se realizar4n con base en las modalidades y criterios
siguientes:

I. Metodo de Puntos y porcentajes para la evaluacién de la propuesta técnica.

Il. Método de tasacion aritmética para la evaluacion de la propuesta econémica.

En las bases de la licitacion se determina un porcentaje como rango de aceptacion, que no podra
ser menor del 10% ni mayor del 15%,; referente al presupuesto base.

RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LA
RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION E

INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.

No.

LICITANTE

RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE
SUSTENTAN TAL DETERMINACION

CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES JAPAVA
S.A. DE C.V,

PROPUESTA TECNICA: 0.00 PUNTOS (NO SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

TOTAL: 0.00 PUNTOS

VALUACION TECNICA:

-CALIDAD DE LA OBRA: 0.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 0.00
-EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD: 0.00
-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 0.00
-CONTENIDO NACIONAL: 0.00

- EN DOC AT-1.3 NO PRESENTA LA CERTIFICACION DE
CAPACITACION VIGENTE.

- NO ADJUNTA DOC. AE-11 E.- REFERENTE A DESGLOCE DE
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION).

14.-La presentacion incompleta o la omisién de cualquiera de los
documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacién, que
imposibiliten determinar su solvencia.

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base a los articulos 33 Fraccién VII, 53 Y 58,
de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

|
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5. | CONSTRUCCIONES MOGVA
" | S.AA.DEC.V.

PROPUESTA TECNICA: 42,00 PUNTOS (SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

VALUACION TECNICA:

-CALIDAD DE LA OBRA: 18.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 8.00
-EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD: 9.00
-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 4.00
-CONTENIDO NACIONAL: 3.00

-PROPUESTA TECNICA COMPLETA, PERO PRESENTA EN LA
PROPUESTA ECONOMICA INSOLVENCIAS EN SUS RESULTADOS,
EN LA VALUACION POR TASACION ARITMETICA. POR LO TANTO

QUEDA DESECHADA.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES

BASES DE LICITACION).

. El resultado de la evaluacién mediante el método de tasacién

aritmética de la propuesta econémica en conjunto con la evaluacion de [a -
propuesta técnica, determinara quién es el licitante ganador del contrato
de obra publica o servicio relacionado con la misma, de que se trate.

Il. La tasacion aritmética se compone de las siguientes etapas:

a) Determinacién de precios de mercado;

b) Determinacion de insuficiencias;
c) Eliminacién de propuestas insolventes; y

d) Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa
necesariamente la de menor precio.

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base a los articulos 33 Fraccién VII, 53 Y 58,
de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Sinaloa.

4 C. JORGE ALBERTO
" | ALTAMIRANO HERNANDEZ

"PROPUESTA TECNICA: 42,00 PUNTOS ( SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

TOTAL PUNTUACION TECNICA:

VALUACION TECNICA:

-CALIDAD DE LA OBRA; 18.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 8.00
-EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD: 11.00
-CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: 2.00
-CONTENIDO NACIONAL: 3.00

i
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OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA GALLE VALLE
DORADO, VALLE DEL CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE

JMA-GC-2021-LP-001 MORA, VALLE DEL VENADO, COL. 13 DE SEPTIEMBRE.”

FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Marzo de 2021

- PROPUESTA TECNICA COMPLETA, PERO PRESENTA EN LA
PROPUESTA ECONOMICA INSOLVENCIAS EN SUS RESULTADOS,
EN LA VALUACION POR TASACION ARITMETICA. POR LO TANTO
QUEDA DESECHADA.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION).

|. El resultado de la evaluacién mediante el método de tasacion
aritmética de la propuesta econdmica en conjunto con la evaluacién de la
propuesta técnica, determinara quién es el licitante ganador del conirato
de obra puiblica o servicio relacionado con la misma, de que se trate.

Il. La tasacion aritmética se compone de las siguientes etapas:

a) Determinacion de precios de mercado;

b) Determinacién de insuficiencias;
c¢) Eliminacion de propuestas insolventes; y
d) Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa

necesariamente la de menor precio.

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base a los arliculos 33 Fraccion VII, 53 Y 58,
de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

TEXKAME CONSTRUCTORA
S.A.DE C.V,

PROPUESTA TECNICA: 44,00 PUNTOS (SOLVENTE)
PROPUESTA ECONOMICA: (NO SOLVENTE)

TOTAL PUNTUACION TECNICA:

VALUACION TECNICA:

-CALIDAD DE LA OBRA: 18.00 PUNTOS
-CAPACIDAD DEL LICITANTE: 8.00
-EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD: 10.00

fo G )

-CUMPLIMIENTO DE CONTRATQS: 5.00 I &

-CONTENIDO NACIONAL: 3.00

- EN EL DOC. AE-11 E.- REFERENTE A DESGLOCE DE COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA OBRA. LA SUMATORIA DE
ESTOS CONCEPTOS, ES DIFERENTE AL MONTO DE LA
PROPUESTA PRESENTADA EN EL DOC AE -12.

CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
(DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS PRESENTES
BASES DE LICITACION).

\
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imposibiliten determinar su solvencia,

FUNDAMENTO:

del Estado de Sinaloa.

14.-La presentacién incompleta o la omisién de cualquiera de los
documentos requeridos en esta convocatoria a la licitacién, que

La evaluacién se realiz6 en base a los articulos. 33 Fraccion VII, 53 Y 58,
de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas

Propuestas Aceptadas en la revisién de lo Técnico: 4 (Cuatro).

Propuestas Aceptadas en la revision de lo Econémico, método de Tasacion Aritmética: 3 (Tres),

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LOS LICITANTES Y PUNTOS OBTENIDOS:

DOCUMENTACION
PRESUPUESTO | PUNTOS RESULTADO
RAZON SOCIAL BASE TECNicos |  ECONOMICA TASACION
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
$ 3'108,109.99
POTABLE Y ALCANTARILLADO | & ioedDo:e0

DE MAZATLAN.

LIMITE INFERIOR DEL
PRESUPUESTO BASE, HASTA $ 2,797,298.99

(10 %).

LIMITE SUPERIOR DEL
PRESUPUESTO BASE HASTA $ 3,674,326.49

(15 %).

CONSTRUCCIONES Y ' =
URBANIZACIONES JAPAVA $ 2'797,291.26 SOLVENTE

S.A.DE C.V.

C. JORGE ALBERTO ,
ALTAMIRANO HERNANDEZ $ 3085,659.30 Sl

NO
SOLVENTE

IOC URBANIZACIONES S.A. DE
C.V.Y E.S. GRUPO

CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $ 3'561,493.20 Sl
EN CONVENIO DE
PARTICIPACION CONJUNTA.

MEJOR
PROPUESTA
SOLVENTE

CONSTRUCCIONES MOGVA '
SA DECV $ 3'667,734.36 Sl

NO
SOLVENTE

TEXKAME CONSTRUCTORA ,
S.A. DE C.V. $ 3'669,025.14 5 ;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
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OBRA: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE VALLE
Licitacién No. DORADO, VALLE DEL CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE
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FALLO DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DEL COMITE DE OBRAS
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Marzo de 2021

Por parte del Comité de Obra Publica de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de
Mazatlan, determina de acuerdo al Articulo 58 del 1er. Parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. El cual dice: “El comité de obra
publica, al emitir los fallos de adjudicacién en toda licitacién se observaré las disposiciones de esta
Ley y garantizaré que se obtengan las mejores condiciones técnicas y econémicas para la plena
realizacion de la obra publica en beneficio de las instituciones, segin corresponda, procurando que
exista transparencia, imparcialidad y honestidad en todos los procedimientos de adjudicacion”.

Ly 4

De conformidad con el resultado del dictamen emitido por el comité de obra publica de la junta 4
municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlan, la gerencia de construccion, emite el fallo a 0
favor del licitante: 10C URBANIZACIONES S.A. DE C.V. Y E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S(A. X
DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA. Con un importe de § 3'561,493.X L
(TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS 20/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, porque retine conforme a los criterios de
evaluacion establecidos en esta convocatoria a la licitacion, las condiciones legales, técnicas y ¢
economicas requeridas por la (JUMAPAM), y ademas es la propuesta que contiene las condicione&\;
mas apropiadas para la ejecucion de los trabajos de la presente licitacion. Para llevar a cabo la \“\\:
obra: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE VALLE DORADO,
VALLE DEL CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE MORA, VALLE DFEL
VENADO, COL. 13 DE SEPTIEMBRE.” una vez firmado el contrato de obra correspondiente en "
donde se cubriran los pagos de acuerdo al avance de estimaciones presentadas.

Se manifiesta que la presente acta surtira efecto de notificacion legal de la adjudicacién del contrato
correspondiente, presentando para el efecto original y copia certificada del documento donde se
acredite la personalidad de quien firmara el contrato el dia 12 de marzo de 2021. Dicho acto se
celebrara en las oficinas de gerencia de construccion, cita en la av. Gabriel Leyva y Emilio
barragén s/n col. centro Mazatlan, Sinaloa. La fecha de inicio de los trabajos ser4 el dia 13 de

marzo de 2021 con un plazo de ejecucion de 31 dias naturales.

Asi mismo debera entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contrato y de anticipo, dentro
de los cinco dias naturales siguientes a la fecha y lugar establecidas en la convocatoria, por parte @

de la jumapam, cita en av. Gabriel Leyva y Emilio barragan s/n zona centro de la ciudad de
Mazatlan, Sinaloa, de acuerdo con los formatos especificados en las bases de licitacion.

Como constancia de lo expuesto asi como para los efectos legales correspondientes, firman la
presente acta las personas que participaron en este acto hoy: viernes 12 de marzo de 2021, a las: 7%

11:30 horas, Mazatlan, Sinaloa a continuacion se mencionan las autoridades firmantes.

)& Pagina 6 de



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN

_ilJAM

OBRA: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUGTURA SANITARIA CALLE VALLE|
Licitacién No. DORADO, VALLE DEL CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE
JMA-GC-2021-LP-001 MORA, VALLE DEL VENADO, COL. 13 DE SEPTIEMBRE.”
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Por los miembros del comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlany Singlo

Lic. Rosa Jacqueline Tiznado Sandoval
Suplente Presidente del
Comité de Obras De JUMAPA

Mo oaiza Mendoza Arq. JugivAtlolfo Avila Flores’
Suplente'Veeat-del-4rea del Organo Interno Suplente Vocal/del/area de Planeacién Fisica
de Control del comité de obras del comité de obras
De JUMAP, _De JUMAPAM
~ -y
== AN sl
Lic. Fausto Humberto Robles Rivas Arq. Claudia Garcia Villasefior
Suplente Vocal del area de la Direccion Testigo Social
Juridica
De JUMAPAM

Por los funcionarios Publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlan,

Sinaloa
Jefe de Supervision JUMAPAM Jefe de Depto. Concursos y Normatividad
JUMAPAM
lng.}&ﬁe erto Elizalde Orozco Ing. Josg- rto Tirado Meave

Por los licitantes que asjg#€ron

CONSTRUCCIONES MOGVA S.A. DE C.V. I0C URBANIZACJONES S.A. DE C.V. Y E.S,

fee

C. Marco Antonio Campos Garcia
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN, SINALOA

NO. LICITACION: JMA-GC-2021-LP-001

)
-“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE VALLE DORADO, VALLE DEL CARRIZO, PLAYA DORADA, VALLE GRANDE, VALLE DE MORA, VALLE DEL VENADO, COL. 13 DE SEPTIEMBRE."

jUMApAM P. BASE SINLVA. 3,108,109.99
CUADRO DE RESULTADOS: COMITE DE OBRAS PUBLICAS ,574,326.
e WFERGR T 3757 B | FECRA IO METODO DE SOLVENCIA _

COSTO DIRECTO
NOMBRE DE LA P T Ay ANCIAMENTO
EMPRESA COSTO INDIRECTC FiNANCIAMIENTO RESULTADO
MATERIALES MANO DE OBRA
189216738 | $ 64795238 | § 33097566 [§ 36342354 | §
SA DECV. 647,952.38 363,423.54 30044338 3,567,734.38 30044338  3,667,734.36
10C URBANIZACIONES SA.
DE C.V. Y ES.GRUPO .
CONSTRUCTORSADEC.V. 1,892,187.33 641,460.55 338,975.66 13,520.80 310,506.15 3,561,49320 648263 143476 7.917.62 302,588.53 3,561,493.20 | ES GANADOR
EN CONVENIO DE
PARTICIPACION CONJUNTA
C. JORGE ALBERTO : -
ALTAMIRANO HERNANDEZ 1,748,701.14 335.239.10 183,250.96 14,084.69 116,578.12 3,085,569.30 14548524 3,736.76 170,163.58 319,386.58)  -202,800.46] INSOLVENTE
T
647,052.38 338,075.66 36342354 14,064.69 300,443.38 \ 3,561,403.20 ;
L L
c‘Ltba
Lic. Rosa m do Sandoval . Aablo Loaiza Mendoza M Adolfé Avila Flor
Supiénte P del I del drea del Organo Intemo de Conlrol del comité de obras Suplente Vocal del dred dePlaneacion Fisicd del comité de obras
Comité de Obras De JUMAPAM De JUMAPAM De JUMAPA :

Opor™

/ Arq. Claudia Garcla Villasefior
Testigo Social

De JUMAPAM
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