ACTA DE FALLO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NO. ISIFE-ITPE-053-2020

RDI-01,22

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 58° Y 59° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA
EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMEINTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONASNUMERO ISIFE-ITPE-053-2020,

EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 13:30 HORAS, DEL DiA 18
SEPTIEMBRE DE_2020, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA “ISIFE”. UBICADA EN BAHIA DE NAVACIISTE NO
609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACAN: SE REUNIERON LOS SERVIDORF
PUBLICOS Y DEMAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REFRESENTACIONES Y FIRMAS
APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBIETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO
DE FALLO DEL PROCEDIEMTO POR INVITACION A CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
NUMERO ISIFE-1TPE-053-2020, RELATIVA A LA OBRA:
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CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 1/2 EE C/U EN PA,, ESCALERAS PARA EDIFICIO EN EST.
U2-C Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 EE EN EST. U-1C EN P.B. EN
COBAES 23 UBICADO EN COL RUIZ CORTINEZ, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.

EL LIC. ALVARO RUELAS ECIIAVE, CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA CON
NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DIA (3 DFE JUNIO DE 2019, POR EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Y DE ACUERDO A
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 14°, FRACCION IV DEL DECRETO DE
CREACION DE “ISIFE™ PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE
FECHA 28 DE MARZO DE 2008, Y 12° Y 13° FRACCION 1V DEL REGLAMENTOQ INTERIOR DEL
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, OTORGA
FACULTADES AL ING. JAVIER ESPARZA FELIX, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE
“ISIFE” PARA PRESIDIR ESTE EVENTO Y [N GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER
DECISION DERIVADA DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION,

EL ING. JAVIER ESPARZA FELIX., DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL. INSTITUTO
SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, QUIEN TOMA LISTA DE
ASISTENCIA DE LOS PRESENTLES Y DA LECTURA AL FALLO EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO
POR EL COMITE TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO SINALOENSE DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN SU
SESION ORDINARIA, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

SE DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO, DANDO A CONOCER LOS RESULTADOS
OBTENIDOS UNA VEZ QUE FUERON EVALUADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS RECIBIDAS, Y
EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS EN BASE
AL ARTICULO 33° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, POR LAS RAZONES QUE POSTERIORMENTE SE
DETAILLAN:

1 | RSG PROYECTOS Y EDITICACIONES, SA. DECV, /

Bahfa de Mavachiste #609 Pte, Col. Balcones del Hueva Culiacan C.P. 8017
Teléfonos/Fax: 71333 63, 7133463y 712 70 14




ACTA DL FALLO
SINALO A INVITACION A CUANDO MENQOS TRES PERSONAS

COBIERND DEL £ESTADS NO. ISIFE-ITPE-053-2020

RDI-01.22

R3G PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.: EN EL PROCESO DE EVALUACION Y
ANALISIS DETALLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
TECNICA. EN EL DOCUMENTO DOC-15.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMII ARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDQ EI. NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTAL LS, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
LAS  FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONLES, SEGUN EL  CASO. CAUSAS DE
INCUMPLIMIENTO: DOC-15.- NO PRESENTA CONTRATOS SIMILARES A LA OBRA LICITADA
CON LOS MONTOS Y REQUISITOS REQUERIDOS POR EL COMITE RESOLUTIVO DE OBRAS
DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA; PUNTO I8§.
CAUSAS POR LAS QUE SE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION L. LA
FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION I Y
CONDICIONES EXIGIDAS TN LAS PRESENTES BASES. POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE
SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.

SE PROCEDE A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS Y UNA VEZ REVISADOS, SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS OB ENIDOS
UNA VEZ QUE FUERON EVALUADAS LAS PROPUESTAS ECONOMICAS RECIBIDAS, Y EL.
NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS EN BASE AL
ARTICULO 354° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, POR I.AS RAZONES QUE POSTERIORMENTE SE
DETALLAN:

ANDARD INGENIERIA [NTEGRAL. S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAVARISA. S.A. DE C.v.

b3 —

UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS,
LOS LICITANTLS CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS POR NO CUMPLIR TODOS
LOS REQUISITOS ECONOMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, FUERON
LAS SIGUIENTELS:

- I NINGUN

A CONTINUACION, SE DA A CONOCER EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS .
PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS RESULTARON SOLVENTES EN BASF AL

ARTICULO 56° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS %
MISMAS DEL LSTADO DE SINALOA:
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ACTA DE FALLO
SINALGCA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
GOBIEHNG DEL ESTADD NO. ISIFE-[TPE-053-2020

T GENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C. V., $ 3,000,354 82
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAVARISA. S.A. DE C.V. $ 3,002,044, 14
PRESUPUESTO BASE $3,003.220.04 |
SUMATORIA $9,005,61000 |
PROMEDIO $3.001,873.00

POR LO ANTERIOR, SE DETERMINO QUE LA PROPOSICION SOLVENTE MAS BAIA CON
RESPECTO AL PROMEDIO OBTENIDO DE LA SUMATORIA DEL PRESUPUESTO BASE Y LAS
PROPOSICIONES SOLVENTES, IS LA PRESENTADA POR EL LICITANTE STANDARD
INGENIERIA INTEGRAL, S.A.'DE C.V.:POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE
OBRA PUBNLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO _ . ISIFE-ITPE-
COBAES:130-2020POR UN IMPORTE DU $3,000,354.82 (TRES : MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO . PESOS 82/100  M:N,) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO. MISMO QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA-

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 1/2 EE C/U EN
P.A., ESCALERAS PARA EDIFICIO EN EST. U2-C
Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 000.354.82
DE 2 EE EN EST. U-IC EN P.B. EN COBAES 23 RS

! UBICADO EN COL RUIZ CORTINEZ, MPIO. DE
| CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

20302 200229

LA FIRMA DEL CONTRATO SERA FORMALIZADA DENTRO DE LOS SIETE DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DEL PRESENTE FALLO, POR 1L.O QUE SE ESTABLECE EN ESTE
ACTO QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA ACUDIR A A DIRECCION DE (
INFRAESTRUCTURA DE “ISIFE” EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS,
PARA FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, DEBIENDO ACOMPANARSE DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION;

¥ PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE 1.08 DOCUMENTOS CON LO 3
QUL SE ACREDITE SU EXIST i

v ENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL L,,
CONTRATO CORRESPONDIENTE, DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL
CAPITAL CONTABLE, REGISTRO EN FL. PADRON DE CONTRATISTAS DE ISIFE Y LA
CAPACITACION DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARIA DEL. TRABAIO Y
PREVISION SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE

LA CONSTRUCCION. /&

¥ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR
DE LA OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 24.1 DE LAS BASES DF '
CONCURSO.

v" DOCUMENTO 28 “"PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE 1.OS TRABAJOS™ PO
CONCEPTOS DE TRABAJO, C
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ACTA DE FALLO

INALOA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SOBIERNG DEL ESTADO NO.ISIFE-ITPE-053-2020
RDI-01.22
¥ ESCRITO EN EL QUE EL CONTRATISTA DESIGNE AL SUPERINTENDENTE DE LA

OBRA,

EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DEL C ONTRATO, SE
REALIZARA UNA VEZ QUE SE HAYA FORMALIZADO EL CONTRATO RESPECTIVO Y CONTRA
LA PRESENTACION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

» GARANTIA DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTOQ 23.2 DE
LAS BASES DE CONCURSO POR LICITACION PUBLICA:

# FACTURA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO:

» FORMATO REQUISITADO DE LA “SAF" PARA RECIBIR LOS PAGOS A TRAVES DEL
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOQS “SPE[™ (OPCIONAL).

LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,
UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE,

El. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES,
DEBIENDOQ CONCLUIR £STOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2020.

NO TIABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA 1A PRESENTE
REUNION, SIENDO LAS 13:53 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO TODOS LOS
PARTICIPANTLS PARA CONSTANCIA, ENTREGANDOLES COPIA DE LA PRESENTE.

NO ASISTIERON

ARQ. RINA GUADALUPE VALENZUELA GARCIA e
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRASPARENCIA Y RENDICION Lotmiene a\dc ’J\Q.
DL CUENTAS. {a\,t\_,pdgmn Qaackan,
ING. JAVIER ESPARZA FELIX

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFT..

LIC. JOST JUAN VALDEZ OSUNA

JEFE DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRA Y ADQUISICIONES DE
ISTFE

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ &\
JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE ISIFE. \\ \§
LIC. JUAN CARLOS LEON VALENZUELA

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DI ISIFE.

ARQ. ANDRES TIRADO CEBREROS
t JETE DI AREA DE LICITACION DE OBRA

“*ENTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSD INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS ISIFE-ITPE-)53-2020,
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