



Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES-21/2017
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas, del 03 de Agosto de 2017, en la Sala de Juntas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicada en: primer piso de Palacio de Gobierno, sito en Av. Insurgentes s/n colonia Centro Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, para la Adquisición, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de la Ampliación del Sistema de Video Vigilancia y Control Urbano Policial, así como Proyecto de Remodelación a las Instalaciones y Suministro de Mobiliario para el Área de Operaciones del C4i Estatal que se implementarán en los municipios de Culiacán y Mazatlán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y lo previsto en el numeral 3 apartado IV de la convocatoria a la licitación.

Quien preside el acto determina aperturar los sobres, haciendo constar lo siguiente:

Los sobres presentados por los licitantes, se recibieron conforme a lo establecido en el procedimiento de Convocatoria, siendo estos los siguientes:

No.	Licitantes que presentaron en papel sus proposiciones en este acto.
1.-	Pop Media Technology, S. A de C.V.
2.-	Sowa Computación, S. de R.L. de C.V.
3.-	Index Datacom, S.A. de C.V.
4.-	Abasi Servicios Integrales, S.A. de C.V.
5.-	Ingeniería de Enlaces, S.A. de C.V.
6.-	Mer Security Systems, S.A. de C.V.
7.-	Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.
8.-	Ground Breaking Technologies, S.A.P.I, de C.V.
9.-	Int Intelligence and Telecom Technologies Mexico, S.A. de C.V.

De conformidad con el artículo 32 penúltimo párrafo de la Ley, se hace constar que el C. Marcos Vizcarra, representante del Periódico del Noroeste, manifestó su interés por estar presente en este acto, registrando su asistencia como observador, habiendo sido informado de abstenerse de intervenir en el mismo.

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 43 fracciones I y III de la Ley que nos ocupa, se procede a la apertura de los sobres, haciéndose constar la documentación presentada, dándose lectura a cada uno de los precios unitarios de las proposiciones, así como a los importes totales de las mismas, elaborándose los cuadros que detallan los requisitos exigidos en el procedimiento, bases, anexos y junta de aclaraciones utilizados para este procedimiento, mismos que pasan a formar parte integral de la presente acta, de la forma siguiente: los documentos legales, Anexo A), propuestas técnicas, Anexo B) y propuestas económicas, Anexo C).

[Handwritten signatures and initials]



Acto seguido se llevó a cabo el sorteo a efecto de definir el calendario para el protocolo de pruebas, quedando de la siguiente manera:

No.	Empresa	Fecha	Hora
1.-	Index Datacom, S.A. de C.V.	10 de agosto	15:00
2.-	Abasi Servicios Integrales, S.A. de C.V.	09 de agosto	15:00
3.-	Ingeniería de Enlaces, S.A. de C.V.	11 de agosto	11:00
4.-	Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.	10 de agosto	11:00
5.-	Int Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V.	09 de agosto	11:00
6.-	Mer Security Systems, S.A. de C.V.	11 de agosto	15:00
7.-	Ground Breaking Technologies, S.A.P.I de C.V.	12 de agosto	11:00

Así mismo se informa que podrán iniciar la instalación del equipo para las pruebas un día previo de la fecha señalada en el párrafo anterior, en Calzada Aeropuerto puente peatonal en la esquina de la entrada al Aeropuerto, latitud 24°46'29.17"N, longitud 107°27'54.44"O, conectado hacia la torre del C4i, distancia de enlace 3,541 metros.

Con fundamento en el artículo 43 fracción II de la Ley, se rubricó la documentación presentada, por el licitante elegido por los participantes el C. Tomás Vivaldo Velázquez, representante de la empresa Int Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V., así como la Ing. Catalina Díaz Armendáris, representante de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

De conformidad con el artículo 43 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día **17 de Agosto de 2017**, a las **10:00** horas, en esta Sala de Juntas, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Se entrega en este acto al área requirente, archivos electrónicos para la realización del dictamen correspondiente.

Para efectos de notificación, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los asistentes, en términos del artículo 47 de la Ley se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.sinaloa@sinaloa.gob.mx.










Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el estrado de la Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de Administración, un ejemplar de la presente acta, por un término no menor de cinco días hábiles.


Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:05 horas, del día 03 de Agosto de 2017.

Esta Acta consta de 10 (diez) hojas, que contienen los cuadros con los requisitos exigidos en el procedimiento de licitación y los precios unitarios presentados por los licitantes, firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.



POR LOS LICITANTES

Representante	Nombre, razón o denominación social	Firma
C. Guillermo Moreno Hernández	Pop Media Technology, S.A. de C.V.	
C. Rafael Sosa Ward	Sowa Computación, S. de R.L. de C.V.	
C. Esaú García de Horta	Index Datacom, S.A. de C.V.	
C. Fernando Escobar Olivares	Abasi Servicios Integrales, S.A. de C.V.	
C. Vicente Granados García	Ingeniería de Enlaces, S.A. de C.V.	
C. Edgar Váldez Benítez	Mer Security Systems, S.A. de C.V.	
C. Iván Ponce Cabanillas	Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.	
C. Mauricio Flores Ruíz de Chávez	Ground Breaking Technologies, S.A. de C.V.	
C. Tomás Vivaldo Velázquez	Int Intelligence and Telecom México, S.A. de C.V.	







POR LAS DEPENDENCIAS

Nombre

Representante

Firma

C.P. Alba Rosa Verduzco
González

Directora de Bienes y Suministros de
la Subsecretaría de Administración

Lic. Verónica Ochoa Bracamontes

Representante de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría
General de Gobierno

Lic. Rafael Macías Fuentes

Representante de la Secretaría de
Innovación

Ing. Carlos Sánchez Salas

Representante del Centro de
Comando, Control, Comunicaciones,
Computo e Inteligencia (C4i) del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatad de Seguridad Pública

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ing. Catalina Díaz Armendáris

Representante de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas

OBSERVADOR(ES)

c. Marcos Vizcarra Ruíz

Representante del Periódico " El
Noroeste"

----- **FIN DEL ACTA** -----



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración

GES 21/2017
Acto Apertura
Hoja No. 5

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES 21/2017
Anexo A).- Documentación Legal y de Identificación

Adquisición, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de la Ampliación del Sistema de Video Vigilancia y Control Urbano Policial, así como Proyecto de Remodelación a las Instalaciones y Suministro de Mobiliario para el Área de Operaciones del C4I Estatal que se implementarán en los municipios de Culiacán y Mazatlán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública

Documentación Legal y de Identificación	Proveedores				
	Pop Media Technology, S.A. de C.V.	Sowa Computación, S. de R.L. de C.V.	Index Datacom, S.A. de C.V.	Abasi Servicios Integrales, S.A. de C.V.	Ingeniería de Enlaces, S.A. de C.V.
I. En caso de ser persona moral, copia del Acta Constitutiva de la empresa subrayando el nombre del administrador único o apoderado de la empresa	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
II. Copia del poder legal de la persona que represente a la empresa participante.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
III. Original o copia certificada y copia simple de identificación del representante legal o propietario de la empresa participante o identificarse en el acto.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	No aplica
IV. Carta poder simple expedida por el representante legal o propietario de la empresa a favor de la persona distinta que asista al acto.	Entrega	No aplica	Entrega	Entrega	Entrega
V. Original o copia certificada y copia simple de identificación oficial de la persona que asista al acto, que puede ser: licencia de manejo, credencial de elector, cartilla servicio militar o pasaporte	Entrega	Entrega	Entrega	No aplica	Entrega
VI. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos establecidos por los artículos 60 Y 83 penúltimo párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
VII. Constancia de no adeudo de impuestos municipales y estatales del domicilio fiscal del licitante y constancia de no adeudo de impuestos federales	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega Federal
VIII. Presentar declaración de integridad en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpusita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
IX. Copia simple de la cedula de identificación fiscal del participante.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

(Handwritten signatures and initials)



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Sinaloa
 Secretaría de Administración y Finanzas
 Subsecretaría de Administración

GES 21/2017
 Acto Apertura
 Hoja No. 6

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES-21/2017
 Anexo A).- Documentación Legal y de Identificación

Adquisición, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de la Ampliación del Sistema de Video Vigilancia y Control Urbano Policial, así como Proyecto de Remodelación a las Instalaciones y Suministro de Mobiliario para el Área de Operaciones del C4I Estatal que se implementarán en los municipios de Culiacán y Mazatlán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública

Documentación Legal y de Identificación	PROVEEDORES			
	Mer Security Systems, S.A. de C.V.	Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.	Ground Breaking Technologies, S.A. P. I. de C.V.	Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V.
I. En caso de ser persona moral, copia del Acta Constitutiva de la empresa <u>subrayando</u> el nombre del administrador Único o apoderado de la empresa	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
II. Copia del poder legal de la persona que represente a la empresa participante.	Entrega	Entrega	No aplica	Entrega
III. Original o copia certificada y copia simple de identificación del representante legal o propietario de la empresa participante o identificarse en el acto.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
IV. Carta poder simple expedida por el representante legal o propietario de la empresa a favor de la persona distinta que asista al acto.	Entrega	No aplica	Entrega	No aplica
V. Original o copia certificada y copia simple de identificación oficial de la persona que asista al acto, que puede ser: licencia de manejo, credencial de elector, cartilla servicio militar o pasaporte	Entrega	No aplica	Entrega	No aplica
VI. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos establecidos por los artículos 60 y 83 perúltimo párrafo de la Ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles para el estado de Sinaloa	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
VII. Constancia de no adeudo de impuestos municipales y estatales del domicilio fiscal del licitante y constancia de no adeudo de impuestos federales	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
VIII. Presentar declaración de integridad en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interposta persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
IX. Copia simple de la cedula de identificación fiscal del participante.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

[Handwritten signatures and initials in the left margin]



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración

GES 21/2017
Acto Apertura
Hoja No. 7

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES-21/2017
Anexo B).- Propuestas Técnicas

Adquisición, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de la Ampliación del Sistema de Video Vigilancia y Control Urbano Policial, así como Proyecto de Remodelación a las Instalaciones y Suministro de Mobiliario para el Área de Operaciones del C4i Estatal que se implementarán en los municipios de Culiacán y Mazatlán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública

Propuestas Técnicas	Proveedores				
	Pop Media Technology, S.A. de CV	Sowa Computación S. de RL de CV	Index Datacom S.A. de CV	Abasi Servicios Integrales, S.A. de CV	Ingeniería de Enlaces, S.A. de CV
I. Descripción y especificaciones de cada una de las partidas en las que participa, en papel membretado de la empresa, en idioma español, y firmadas por el propietario o representante legal que tenga poder notarial para tal efecto, debiendo señalar marca y modelo propuesto del suministro de los insumos, renglón a renglón las especificaciones técnicas propuestas mismas que deberán cumplir con lo señalado en el punto No.1 de estas bases y los acuerdos que se hayan tomado en la junta de aclaraciones que forman parte integral de estas bases	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
II. Los participantes deberán presentar folletos y/o catálogos de los bienes ofertados que se solicitan, estos deberán ser nuevos, sin estar usados, y en perfecto estado de acuerdo a las especificaciones del Anexo I del Punto 1 de la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
III. Escrito de garantía de los bienes de acuerdo al Punto 9 de la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
IV. Archivo electrónico que contenga los puntos del I al III anteriormente citados (dos copias)	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the page, including a large signature at the top and several smaller initials and marks below it.



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Sinaloa
 Secretaría de Administración y Finanzas
 Subsecretaría de Administración

GES 21/2017
 Acto Apertura
 Hoja No. 8

Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GES-21/2017
 Anexo B).- Propuestas Técnicas

Adquisición, Instalación, Capacitación y Puesta en Marcha de la Ampliación del Sistema de Video Vigilancia y Control Urbano Policial, así como Proyecto de Remodelación a las Instalaciones y Suministro de Mobiliario para el Área de Operaciones del C4i Estatal que se implementarán en los municipios de Culiacán y Mazatlán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública

Propuestas Técnicas	P R O V E E D O R E S			
	Mer Security Systems, S.A. de C.V.	Equipos y Productos Especializados, S.A. de C.V.	Ground Breaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.	Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V.
I. Descripción y especificaciones de cada una de las partidas en las que participa, en papel membretado de la empresa, en idioma español, y firmadas por el propietario o representante legal que tenga poder notarial para tal efecto, debiendo señalar marca y modelo propuesto del suministro de los insumos, renglón a renglón las especificaciones técnicas propuestas mismas que deberán cumplir con lo señalado en el punto No.1 de estas bases y los acuerdos que se hayan tomado en la junta de aclaraciones que forman parte integral de estas bases	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
II. Los participantes deberán presentar folletos y/o catálogos de los bienes ofertados que se solicitan, estos deberán ser nuevos, sin estar usados, y en perfecto estado de acuerdo a las especificaciones del Anexo I del Punto 1 de la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
III. Escrito de garantía de los bienes de acuerdo al Punto 9 de la presente convocatoria.	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
IV. Archivo electrónico que contenga los puntos del I al III anteriormente citados (dos copias)	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

Handwritten signatures and initials are present in the margins of the table, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right side of the table rows.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. GES 21/2017

Adquisición, instalación, capacitación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia y control urbano y policial, así como proyecto de remodelación a las instalaciones y suministro de mobiliario para el área de operaciones del C4I estatal que se implementarán en los municipios de Culiacán y Mazatlán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública

Propuesta económica

ANEXO II

PART. PAUT.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES		PROVEEDORES		PROVEEDORES		PROVEEDORES		
				PRECIO UNIT.	IMPORTE	PRECIO UNIT.	IMPORTE	PRECIO UNIT.	IMPORTE	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
1												
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL												
1.1	100.320	Mts	Cable de Fibra Óptica	NO COTIZA	114.25	11,461,560.00	136.85	13,628,472.00	149.00	14,947,690.00	149.23	14,970,753.60
1.2	10	Pza	Radio Suscriptor	NO COTIZA	NO COTIZA	6,399.00	63,990.00	6,548.00	65,480.00	6,882.00	68,820.00	
1.3	8,050	Mts	Cable UTP	NO COTIZA	17.77	143,048.50	27.98	225,239.00	28.00	225,400.00	28.42	228,781.00
1.4	210	Pza	Postes metálicos de 10 metros de altura	NO COTIZA	NO COTIZA	29,993.00	6,298,530.00	32,870.00	6,902,700.00	32,879.00	6,904,590.00	
1.5	4	Pza	Postes metálicos de 15 metros de altura	NO COTIZA	NO COTIZA	32,965.00	131,860.00	37,200.00	148,800.00	37,225.00	148,900.00	
1.6	507	Pza	Cámara PTZ	NO COTIZA	NO COTIZA	12,396.97	6,285,263.79	15,750.00	7,985,250.00	15,775.00	7,997,925.00	
1.7	196	Pza	Cámara PTZ	NO COTIZA	NO COTIZA	57,766.88	11,322,308.48	50,220.00	9,843,120.00	50,499.00	9,897,804.00	
1.8	236	KIT	Caja NEMA	NO COTIZA	11,114.25	2,622,963.00	13,998.00	3,303,528.00	12,450.00	2,938,200.00	12,499.00	2,949,764.00
1.9	6	Pza	Switch para enlaces	NO COTIZA	11,500.25	69,001.50	10,997.00	66,982.00	11,870.00	71,220.00	12,414.00	74,484.00
1.10	276	Pza	Switch para fibra	NO COTIZA	68,500.55	18,906,151.80	79,790.00	22,022,040.00	78,190.00	21,580,440.00	78,215.00	21,587,340.00
1.11	5	Pza	Switch Concentrador	NO COTIZA	114,300.00	571,500.00	169,638.00	848,190.00	303,166.00	1,515,830.00	164,274.00	821,370.00
1.12	126	Pza	LPR Sistema de Reconocimiento de Placas	NO COTIZA	NO COTIZA	74,820.00	9,427,320.00	72,300.00	9,109,800.00	78,318.00	9,868,088.00	
1.13	8	Pza	Estaciones de Monitoreo	NO COTIZA	34,500.25	276,002.00	33,890.00	271,120.00	43,890.00	348,520.00	43,966.00	351,728.00
1.14	7	Pza	Estaciones de trabajo	NO COTIZA	75,484.20	528,389.40	79,345.00	555,415.00	75,873.00	531,111.00	74,205.00	519,435.00
1.15	14	Pza	Postes de concreto de 12 mts de altura	NO COTIZA	NO COTIZA	4,245.58	58,438.12	6,856.00	93,184.00	4,273.00	59,822.00	
1.16	2	Software	Software Administrador de Video (VMS)	NO COTIZA	NO COTIZA	4,335,727.50	8,671,455.00	3,542,320.00	7,084,640.00	2,575,214.00	5,150,428.00	
1.17	1	Serv.	Instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto	NO COTIZA	3,114,210.25	3,114,210.25	2,697,630.00	2,697,630.00	8,886,539.00	8,886,539.00	9,721,936.00	9,721,936.00
1.18	1	Serv.	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continua, de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses.	NO COTIZA	4,614,275.20	4,614,275.20	4,865,241.00	4,865,241.00	9,509,760.00	9,509,760.00	11,136,276.00	11,136,276.00
REMODELACIÓN A INSTALACIONES												
2												
2.1	1	Serv.	Remodelación del edificio del Centro de Comando Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia C4I	NO COTIZA	NO COTIZA	7,056,909.00	7,056,909.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
MOBILIARIO												
3.1	1	Serv.	Mobiliario para el área de operaciones C4I	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.1	1	Pieza	Consola VDS para 6 personas convexa	614,884.00	614,884.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2	5	Pieza	Consola VDS para 8 operadores convexa	672,760.00	3,363,800.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3	1	Pieza	Consola VDS supervisor "A"	208,275.00	208,275.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.4	1	Pieza	Consola VDS supervisor "B"	196,937.00	196,937.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.5	70	Pieza	Sillón ejecutivo	12,840.00	898,800.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.6	1	Pieza	Suministros e instalación de mesa de reunión VDS para 20 (veinte) operadores	1,113,399.00	1,113,399.00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
SUB-TOTAL				6,386,095.00	6,386,095.00	42,307,101.65	97,999,937.39	104,788,674.00	102,458,224.60	104,788,674.00	102,458,224.60	102,458,224.60
I.V.A.				1,023,375.20	1,023,375.20	6,759,136.26	15,847,989.02	16,286,187.84	16,393,315.94	16,286,187.84	16,393,315.94	16,393,315.94
TOTAL				7,419,470.20	7,419,470.20	49,076,237.91	113,847,926.41	118,074,861.84	118,851,540.54	118,074,861.84	118,851,540.54	118,851,540.54

[Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the page.]

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. GES 21/2017
Adquisición, instalación, capacitación y puesta en marcha de la ampliación del sistema de video vigilancia y control urbano policial, así como proyecto de remodelación a las instalaciones y suministro de mobiliario para el área de operaciones del CAI
estatal que se implementarán en los municipios de Culiacán y Mazatlán, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública
Propuesta económica
ANEXO II

PART	SUB PART	CANT	UNID	DESCRIPCION	PROVEEDORES							
					PRECIO UNIT	IMPORTE	PRECIO UNIT	IMPORTE	PRECIO UNIT	IMPORTE	PRECIO UNIT	IMPORTE
1					ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL URBANO Y POLICIAL							
1.1		100,320	Mts	Cable de Fibra Óptica	87.58	8,786,025.60	148.00	14,847,360.00	137.60	13,804,032.00	141.59	14,204,308.80
1.2		10	Pza	Radio Suscriptor	5,188.88	51,888.80	6,630.00	66,300.00	4,101.18	41,011.80	4,220.11	42,201.10
1.3		8,050	Mts	Cable UTP	32.99	265,869.50	28.10	226,205.00	27.52	221,536.00	28.32	227,976.00
1.4		210	Pza	Postes metálicos de 10 metros de altura	16,626.80	3,491,628.00	33,119.00	6,954,990.00	13,399.38	2,813,869.80	13,787.96	2,895,471.60
1.5		4	Pza	Postes metálicos de 15 metros de altura	22,835.88	91,343.52	38,362.00	153,448.00	27,097.35	108,389.40	27,883.17	111,532.68
1.6		507	Pza	Cámara Fija	22,775.34	11,547,097.38	16,108.00	8,166,756.00	25,725.49	13,042,823.43	26,471.53	13,421,065.71
1.7		196	Pza	Cámara PTZ	65,893.32	12,915,090.72	51,979.00	10,187,894.00	74,300.65	14,562,927.40	76,455.37	14,985,252.52
1.8		236	KIT	Caja NEMA	14,645.88	3,456,427.88	12,760.00	3,011,360.00	8,121.64	1,916,707.04	8,357.16	1,972,289.76
1.9		6	Pza	Switch para enlaces	10,580.62	63,483.72	11,703.00	70,218.00	7,843.14	47,058.84	8,070.59	48,423.54
1.10		276	Pza	Switch para fibra	14,869.75	4,109,571.00	79,743.00	22,009,068.00	22,963.34	6,337,881.84	23,629.28	6,521,681.28
1.11		5	Pza	Switch Concentrador	163,670.10	818,350.50	379,389.00	1,896,945.00	501,631.37	2,508,156.85	516,178.68	2,580,693.40
1.12		126	Pza	LPR Sistema de Reconocimiento de Placas	147,562.89	18,592,924.14	73,253.00	9,229,878.00	33,411.76	4,209,881.76	34,380.71	4,331,669.46
1.13		8	Pza	Estaciones de Monitoreo	42,736.08	341,888.64	43,120.00	344,960.00	36,844.51	294,756.08	37,913.00	303,304.00
1.14		7	Pza	Estaciones de trabajo	65,416.08	457,912.56	69,870.00	489,090.00	94,362.57	660,537.99	97,099.09	679,693.63
1.15		14	Pza	Postes de concreto de 12 mts de altura	10,961.48	153,460.72	6,980.00	97,720.00	9,631.92	134,846.88	9,911.25	138,757.50
1.16		2	software	Software Administrador de Video (VMS)	2,649,880.30	5,299,760.60	1,735,400.00	3,470,800.00	898,849.67	1,797,699.34	924,916.31	1,849,832.62
1.17		1	Serv.	Instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todos los componentes del proyecto	14,380,953.88	14,380,953.88	9,839,280.00	9,839,280.00	14,762,756.48	14,762,756.48	15,190,876.42	15,190,876.42
1.18		1	Serv.	Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice la operación continua, de todos los componentes del proyecto por un periodo de 12 meses.	1,184,659.79	1,184,659.79	9,998,689.00	9,998,689.00	6,250,200.58	6,250,200.58	6,431,456.39	6,431,456.39
REMODELACIÓN A INSTALACIONES												
2					REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL, COMUNICACIONES, COMPUTO E INTELIGENCIA CAI							
2.1		1	Serv.	Remodelación del edificio del Centro de Comando Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia CAI	5,993,245.46	5,993,245.46	10,343,100.00	10,343,100.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,923,400.00	6,923,400.00
MOBILIARIO												
3.1		1	Serv.	Mobiliario para el área de operaciones CAI								
3.1.1		1	Pieza	Consola VDS para 6 personas conveza	597,626.83	597,626.83	NO COTIZA		544,535.37	544,535.37	570,128.53	570,128.53
3.1.2		5	Pieza	Consola VDS para 8 operadores conveza	800,141.31	4,000,706.55	NO COTIZA		729,067.07	3,645,335.35	763,333.23	3,816,666.15
3.1.3		1	Pieza	Consola VDS supervisor "A"	153,520.48	153,520.48	NO COTIZA		139,881.71	139,881.71	146,456.15	146,456.15
3.1.4		1	Pieza	Consola VDS supervisor "B"	153,520.48	153,520.48	NO COTIZA		139,881.71	139,881.71	146,456.15	146,456.15
3.1.5		70	Pieza	Sillón ejecutivo	22,737.15	1,591,600.00	NO COTIZA		20,737.80	1,451,646.00	21,712.48	1,519,873.60
3.1.6		1	Pieza	Suministros e instalación de mesa de reunión VDS para 20 (veinte) operadores	655,905.08	655,905.08	NO COTIZA		597,642.68	597,642.68	625,731.89	625,731.89
SUB-TOTAL					99,154,162.13		111,404,051.00		59,633,996.33		62,585,698.88	
I.V.A.					15,864,665.94		17,824,648.16		15,461,439.41		15,949,714.82	
TOTAL					115,018,828.07		129,228,699.16		75,095,435.74		78,535,413.70	

Nota: En las propuestas de las empresas Index Datacom, S.A de C.V., Ground Breaking Technologies, S.A.P.I. de C.V. e Int Intelligence and Telecom Technologies México, S.A de C.V., varía el importe, prevaleciendo los precios unitarios

