



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN**

Licitación No.
IO-825012996-E1-2017

OBRA: REHABILITACION DEL FLOCULADOR EN EL MODULO I, EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL HABALITO DEL TUBO, LOS ZAPOTES, LOS GAVILANES, EL HABAL, CHILLOS, PUERTA DE CANOAS, LOS LIMONES Y MAZATLAN (PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES)

**DICTAMEN PARA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
MAZATLÁN, SINALOA; A 21 DE ABRIL DE 2017**

Con relación a la emisión del fallo para la adjudicación del contrato relativo al concurso llevado a cabo por el procedimiento de Licitación por invitación a cuando menos tres personas y de la revisión de las propuestas recibidas, se elabora el presente Dictamen.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Evaluación para emitir el Dictamen de Adjudicación del Contrato se Realizó de conformidad con lo señalado en los artículos 1 fracción VI, 3, 10, 13, 26 fracción I, 27 fracción I y cuarto párrafo, 30 fracción I, 31 y 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 18 de su Reglamento, observándose que las proposiciones calificadas como "Solvente Técnica y Económicamente", incluye la información, documentación y requisitos solicitados en las Bases de Licitación, las cantidades de trabajo establecidas en el programa de ejecución son factibles de realizar con las cantidades y rendimientos propuestos del personal, maquinaria, equipo y el consumo y usos de los materiales, dentro del plazo propuesto, con los recursos por cada uno considerados, las características y calidad de los materiales son los requeridos por esta dependencia y los análisis, cálculo e integración de los precios unitarios están formulados conforme a las disposiciones expedidas por las autoridades normativas y los precios están con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutan los trabajos.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO:

1. Fecha de Publicación de la convocatoria (Diario Oficial y COMPRANET).
04 de Abril del 2017
2. Fecha de Visita de Obra y Junta de Aclaraciones
12 de Abril del 2017
3. Lugar, Fecha y hora del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones
Mazatlán, Sinaloa. 17 de Abril de 2017 Instalaciones JUMAPAM. 10:00 horas.

RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES:

Que las propuestas presentadas por los licitantes reúnan o no las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, dando los siguientes resultados.

NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN:

Propuestas aceptadas: 3 (Tres)



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN**

Licitación No.
IO-825012996-E1-2017

OBRA: REHABILITACION DEL FLOCULADOR EN EL MODULO I, EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL HABALITO DEL TUBO, LOS ZAPOTES, LOS GAVILANES, EL HABAL, CHILILLOS, PUERTA DE CANOAS, LOS LIMONES Y MAZATLAN (PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES)

**DICTAMEN PARA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
MAZATLÁN, SINALOA; A 21 DE ABRIL DE 2017**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE DEL LICITANTE (S)	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN SIN IVA
TECHOS Y ESTRUCTURAS CONSTRUMETAL, S.A. DE C.V.	\$ 933,249.07
CONSTRUCCIONES DE ARRENDAMIENTO EPA, S.A. DE C.V.	\$ 916,030.57
G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 923,365.98

PROPUESTAS DESECHADAS: NINGUNA

NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CALIFICARON COMO SOLVENTES DE MENOR A MAYOR DE ACUERDO A SUS IMPORTES:

1	TECHOS Y ESTRUCTURAS CONSTRUMETAL, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCCIONES DE ARRENDAMIENTO EPA, S.A. DE C.V.
3	G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CALIFICARON COMO SOLVENTES Y SU CALIFICACIÓN DE ACUERDO A SUS PUNTOS:


No	LICITANTE	MONTO DE LA PROPUESTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	PUNTUACIÓN
1	TECHOS Y ESTRUCTURAS CONSTRUMETAL, S.A. DE C.V.	\$ 933,249.07	75 Días	87.18
2	CONSTRUCCIONES DE ARRENDAMIENTO EPA, S.A. DE C.V.	\$ 916,030.57	75 Días	89.64
3	G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 923,365.98	75 Días	86.61

De acuerdo a la evaluación y de conformidad con las bases de licitación, el contrato se adjudica de entre los licitantes a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DICTAMEN:

✂

✂



**COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN**

Licitación No.
IO-825012996-E1-2017

OBRA: REHABILITACION DEL FLOCULADOR EN EL MODULO I, EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE EL HABALITO DEL TUBO, LOS ZAPOTES, LOS GAVILANES, EL HABAL, CHILILLOS, PUERTA DE CANOAS, LOS LIMONES Y MAZATLAN (PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES)

**DICTAMEN PARA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
MAZATLÁN, SINALOA; A 21 DE ABRIL DE 2017**

En razón de lo anterior, esta Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 67 de su Reglamento, y de acuerdo a las facultades concedidas al Gerente General por el Consejo Directivo de la JUMAPAM, para suscribir contratos y demás actos jurídicos que se deriven, se dictamina adjudicar a favor de la empresa **CONSTRUCCIONES DE ARRENDAMIENTO EPA, S.A. DE C.V.** quien presento la propuesta por un importe de \$ **916,030.57** (NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA PESOS 57/100 M. N.), más el Impuesto al Valor Agregado, al reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia.

Los trabajos deberán quedar concluidos en un plazo de 75 (SETENTA Y CINCO) días naturales, tomando como fecha de inicio el 25 de Abril del 2017, debiendo consignarse esta fecha en el acto de fallo.

Nombre, Firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación:

**Aprobó
Gerente Operativo
de JUMAPAM**

Lic. Jorge Said Haro Ibarra

**Vo. Bo.
Gerencia de Planeación
Física de JUMAPAM**

Ing. Jose Adalberto Becerra Ruiz

**Revisó
Gerente de Construcción
de JUMAPAM**

Arq. Ángel Gerardo Torrijos Ahuatzin

**Elaboró
Departamento de Concursos
Y Normatividad de JUMAPAM**

Ing. Francisco Miguel Zamora Humaran