

MINUTA

Siendo las 14:00 horas del día 27 de Julio de 2020, se reunieron en el Área de Contratación de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán los C.C. representantes de las empresas constructoras y personas físicas siguientes:

- 1.- EMILIO CONTRERAS MENDOZA
- 2.- INGENIERÍA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.
- 4.- MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR
- 5.- INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
- 6.- CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.
- 7.- CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
- 8.- BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.
- 9.- YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
- 10.- CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.
- 11.- PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 12.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A. DE C.V.
- 13.- CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR, S.A. DE C.V.
- 14.- JOSÉ PAÚL TORRES AGUILAR
- 15.- MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.

Ing. José Gpe. Meza Durán
Ing. José Ignacio Larrañaga Rubio
Ing. Manuel Luna Fernández

Gerente de Obras
Subgerente de Obras
Jefe de la Unidad de Proyectos y Planeación

Con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones, referente a Convocatoria Pública No. **AYTO-JAPAC-R33-2020-001 A**, Licitación N° **AYTO-JAPAC-R33-2020-SC-001 A**, para la obra: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) DE LA PLATANERA-EL TAMARINDO (KM. 6+900 AL KM. 11+190), VILLA A. LÓPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO.**

Aclaraciones:

a.- El "contratista", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El "contratista" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la "junta", en relación con los trabajos objeto del contrato.

b.- Deberá contar con todos los señalamientos en el sitio de la obra durante la ejecución de la misma, previo al inicio de las actividades diarias con el fin de prevenir accidentes y controlar adecuadamente el tránsito, **los cuales considerara en sus indirectos.**

001 800 712 5171

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Blvd. Ricardo Anón, Arcahulis 2871 Nte.
C.P. 40020 Culiacán, Sinaloa

PREGUNTAS

1. Pregunta: ¿Los documentos recibidos deberán respetarse totalmente?

Respuesta: Toda la documentación entregada por JAPAC deberá respetarse en cuanto al procedimiento solicitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus cálculos y deberán regresarse debidamente firmados.

2. Pregunta: Para la integración del presupuesto ¿Se podrá hacer consideraciones?

Respuesta: Para la integración del presupuesto se deberán utilizar las cantidades de obra que se presentan en el catálogo de conceptos, independientemente de las consideraciones que cada contratista haga para la integración, el precio que se considere deberá de ser congruente.

3. Pregunta: ¿Se deberá entregar planos de obra terminada?

Respuesta: Si.

4. Pregunta: ¿Qué consideraciones se requieren para la protección e higiene del personal durante la obra?

Respuesta: Será responsabilidad del Contratista que el personal a su cargo cuente con el equipo de seguridad para su protección (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecución de los trabajos.

5. Pregunta: ¿Cómo se pagaran los suministros?

Respuesta: los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hará la deductiva de los que no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamente al inicio de los trabajos revisaran dicha situación.

6. Pregunta: ¿Se puede ofertar Automatización similar referente a la unidad de control?

Respuesta: Si, siempre y cuando se cumpla con las características establecidas y especificaciones.

7. Pregunta.- ¿Cómo se entregara el programa de obra?

Respuesta.- Para la presentación de la propuesta se entregara por periodos mensuales, y el licitante ganador deberá entregar el programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con las modificaciones propuestas por el área de contratación y supervisión de obras a más tardar una semana después del fallo.

8. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar las propuestas, ¿qué se requiere para la presentación de las mismas?

Respuesta: La persona que entregue la propuesta deberá presentar una carta-poder simple y una copia de su identificación.

9. Pregunta: ¿Qué fianzas deberán presentar el licitante ganador?

Respuesta:

- Fianza para garantizar la correcta inversión del anticipo
- Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento sin I.V.A.) del monto contratado de la obra, para el cumplimiento de la obra.

- c. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a partir de la entrega de la obra.

10. Pregunta: ¿Cuál es la vigencia de la propuesta?

Respuesta: 90 días calendario.

11. Pregunta: ¿Cuál es el periodo de ejecución de la obra?

Respuesta: 84 días calendario del 24 de Agosto al 15 de Noviembre de 2020.


NOTAS

- ✓ Deberán presentarse los anexos separados entre sí al menos con un clip o grapa, para facilitar el análisis de las propuestas al momento de su revisión.
- ✓ Las Propuestas Técnicas y Económicas deberán presentarse en sobres separados.
- ✓ La entrega y apertura de las propuestas será el día 03 de Agosto del presente a las 10:00 horas, en el lugar ya indicado.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 14:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

FIRMAS



ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN
GERENTE DE OBRAS

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN

800 713 6771

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CALLE DE AGUA POTABLE 713
CULIACÁN, GUERRERO, GTO.



EMPRESAS PARTICIPANTES

- 1.- EMILIO CONTRERAS MENDOZA
- 2.- INGENIERÍA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.
- 4.- MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR
- 5.- INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
- 6.- CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V.
- 7.- CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
- 8.- BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.
- 9.- YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
- 10.- CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V.
- 11.- PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 12.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A. DE C.V.
- 13.- CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR, S.A. DE C.V.
- 14.- JOSÉ PAÚL TORRES AGUILAR
- 15.- MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.

m *f* *Q*