



ELEVACION	ESPESOR	TERRAPLEN	
TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	
6+900.00	41.531	40.331	1.200
6+920.00	41.483	40.283	1.200
6+940.00	41.435	40.235	1.200
6+960.00	41.461	40.261	1.200
6+980.00	41.487	40.287	1.200
7+000.00	41.513	40.313	1.200
7+020.00	41.539	40.339	1.200
7+040.00	41.716	40.516	1.200
7+060.00	41.943	40.743	1.200
7+080.00	42.171	40.971	1.200
7+100.00	42.398	41.198	1.200
7+120.00	42.457	41.257	1.200
7+140.00	42.459	41.259	1.200
7+160.00	42.462	41.262	1.200
7+180.00	42.464	42.105	0.360
7+200.00	42.417	41.860	0.556
7+220.00	42.255	41.055	1.200
7+240.00	42.130	40.930	1.200
7+260.00	42.006	40.806	1.200
7+280.00	41.881	40.681	1.200
7+300.00	41.757	40.557	1.200
7+320.00	41.632	40.432	1.200
7+340.00	41.507	40.307	1.200
7+360.00	41.455	40.225	1.200
7+380.00	41.385	40.185	1.200
7+400.00	41.345	40.145	1.200
7+420.00	41.305	40.105	1.200
7+440.00	41.265	40.065	1.200
7+460.00	41.236	40.036	1.200
7+480.00	41.218	40.018	1.200
7+500.00	41.172	39.972	1.200
7+520.00	41.121	39.921	1.200
7+540.00	41.070	39.870	1.200
7+560.00	41.024	39.824	1.200
7+580.00	40.981	39.781	1.200
7+600.00	40.939	39.739	1.200
7+620.00	40.896	39.696	1.200
7+640.00	40.854	39.654	1.200
7+660.00	40.782	39.582	1.200
7+680.00	40.704	39.504	1.200
7+700.00	40.626	39.426	1.200
7+720.00	40.548	39.348	1.200
7+740.00	40.469	39.269	1.200
7+760.00	40.391	39.191	1.200
7+780.00	40.313	39.113	1.200
7+800.00	40.235	39.035	1.200
7+820.00	40.156	38.956	1.200
7+840.00	40.028	38.828	1.200
7+860.00	39.865	38.665	1.200
7+880.00	39.641	38.441	1.200
7+900.00	39.418	38.218	1.200
7+920.00	39.194	37.994	1.200
7+940.00	38.959	37.759	1.200
7+960.00	38.677	37.477	1.200
7+980.00	38.395	37.195	1.200
8+000.00	38.113	36.913	1.200
8+020.00	37.832	36.632	1.200
8+040.00	37.550	36.350	1.200
8+060.00	37.235	36.035	1.200
8+080.00	36.965	35.765	1.200
8+100.00	36.621	35.421	1.200
8+120.00	36.278	35.078	1.200
8+140.00	35.934	34.734	1.200
8+160.00	35.771	34.571	1.201
8+180.00	35.609	34.407	1.201
8+200.00	35.446	34.244	1.202
8+220.00	35.283	34.081	1.203
8+240.00	33.870	30.095	3.775
8+260.00	32.649	30.095	2.554
8+280.00	34.437	33.237	1.200
8+300.00	35.025	33.825	1.200
8+320.00	34.981	33.781	1.200
8+340.00	34.937	33.737	1.200
8+360.00	34.893	33.693	1.200
8+380.00	34.849	33.649	1.200
8+400.00	34.805	33.605	1.200
8+420.00	34.760	33.560	1.200
8+440.00	34.801	33.601	1.200
8+460.00	34.887	33.687	1.200
8+480.00	34.973	33.773	1.200
8+500.00	35.059	33.859	1.200
8+520.00	35.145	33.945	1.200
8+540.00	35.203	34.003	1.200
8+560.00	35.235	34.035	1.200
8+580.00	35.318	34.118	1.200
8+600.00	35.376	34.176	1.200
8+620.00	35.434	34.234	1.200
8+640.00	35.491	34.291	1.200
8+660.00	35.549	34.349	1.200
8+680.00	35.276	34.076	1.200
8+700.00	35.106	33.906	1.200
8+720.00	35.139	33.939	1.200
8+740.00	35.172	33.972	1.200
8+760.00	35.204	34.004	1.200
8+780.00	35.235	34.035	1.200
8+800.00	35.465	34.265	1.200
8+820.00	35.759	34.559	1.200
8+840.00	36.053	34.853	1.200
8+860.00	36.347	35.147	1.200
8+880.00	36.641	35.441	1.200
8+900.00	36.935	35.735	1.200
8+920.00	37.208	36.008	1.200
8+940.00	37.480	36.280	1.200
8+960.00	37.753	36.553	1.200
8+980.00	38.026	36.826	1.200
9+000.00	38.299	37.099	1.200

PERFIL TRAZO AGUA POTABLE TAMARINDO - LA PLATANERA 2DA. ETAPA
 ESCALA HORIZONTAL 1 : 2500
 ESCALA VERTICAL 1 : 125

SIMBOLOGÍA

MODELO DE VÁLVULA DE AIRE.	D-050 C
CADENAMIENTO	0+325.00
VÁLVULA DE AIRE	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE LA PLATANERA- EL TAMARINDO (KM 6+900 AL KM 11+190), PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), SIND. DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CULIACÁN, SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:	SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN	NÚMERO DEL PLANO:	4 DE 5
CLAVE DE PLANO:	PERFIL	NOMBRE DE ARCHIVO:	TUBERIA DE CONDUCCIÓN EL TAMARINDO 2DA. ETAPA
DIBUJO:	ARQ. ANAHI OROZCO MÉNDEZ	LEVANTO:	ING. RUBÉN CASTRO VALENZUELA
PROYECTO:	ARQ. ANAHI OROZCO MÉNDEZ	REVISÓ:	ING. GUSTAVO ALCANTAR A.
		Vo.Bo.	ING. MANUEL LUNA FERNÁNDEZ